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01.01.00.10 Ligacao proviséria de dgua e esgotos SER.CG. un 1,0000 132,96 395,60 528,56
Compreende:
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 19,09 152,72 152,72'
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 15,77 126,16 126,1(j
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 14,59 116,72 116,72
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) MAT. M 12,0000 8,32 99,84 99,84
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 12,0000 2,76 33,12/ 33,12
01.01.00.12 Ligagdo proviséria de forca e luz SER.CG. un 1,0000 865.21 842,16 1.707,37|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 19,32 463,68 463,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 15,77 378,48 378,48
392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 1,0000 0,54 0,54 0,54]
979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 MAT. M 20,0000 8,37, 167,40 167,40
1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 2,0000 3,98 7,96 7,96
2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA MAT. M 12,0000 2,21 26,52 26,52
3406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV MAT. UN 4,0000 25,27, 101,08 101,08|
4481 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 6,0000 22,01 132,06 132,06
7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) MAT. M 22,0000 55,10 110,20 110,20
12056 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" MAT. M 1,0000 21,99 21,99 21,99
13369 CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAC| MAT. UN 1,0000 289,99 289,99 289,99
12344 FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V MAT. UN 3,0000 2,49 7,47
01.01.00.14 Ponto de 4gua externo SER.CG. un 1,0000 31,54/ 134,72
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,0000 19,09 76,36
3522 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 22,0000 1,89 3,78
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,0000 14,59 58,36
7602 TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1128) MAT. UN 1,0000 19,48 19,48
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 3,0000 276 8,28
01.01.00.16 Ponto de luz externo SER.CG. un 1.0000 87.Zj 135,96
2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV MAT. UN 0,5000 16.81 8.41
3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV MAT. UN 0,5000 36,03 18,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,0000 19,32 77,28
2736 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H =3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 0,5000 9,51 4,76
3750 LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) MAT. UN 1,0000 23,70 23,70]
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,0000 14,67 58,68
938 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 MAT. M 40,0000 0,81 32,40
01.01.00.20 Escritério médulo basico 15 m? SER.CG. un 1,0000 897,07, 9.279,22
3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL | MAT. CJ 0,8600 46,80 40,25
3097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS E|| MAT. CJ 0,5700 35,02 19,96
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A MAT. UN 0,2800 166,25 46,55
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC MAT. UN 0,2800 160,76 45,01
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 14,9000 50,02 745,30
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. M 2,8000 12,07 33,80
73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS SER.CG. M2 0,4800 580,67 278,72
74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 2,6000 13,18 34,27
74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,2800 218,34 61,14/
83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG. UN 0,2800 58,05/ 16,25
83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COlf SER.CG. UN 0,2800 302,58 84,72
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SER.CG. M3 0,3000 341,64 102,49
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA SER.CG. M2 0,5700 36,50 20,81
84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS SER.CG. M2 1,4400 623,05 897,19
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 SER.CG. UN 0,5700 380,38 216,82
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CRO| _SER.CG. UN 0,2800 322,50 90,30
86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E EN _SER.CG. UN 0,5700 196,68 112,11
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUST| SER.CG. M2 3,0700 6,32 19,40
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 67,4000 8,71 587,05
89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSUR| _SER.CG. M2 1,5300 63,57, 97,26
89171 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM| _SER.CG. M2 1,2000 29,98 35,98
89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, | SER.CG. M2 3,0700 26,73 82,06
89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 SER.CG. UN 0,5700 18,06 10,29
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 2,0800 13,53 28,14/
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 1,8700 19,76 36,95/
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT| SER.CG. M 2,2000 37,95, 83,49/
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG| _SER.CG. UN 1,1500 5,38 6,19
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG| _SER.CG. UN 0,8600 6,01 517
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| _SER.CG. UN 0,2800 7,10} 1,99
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE{ SER.CG. UN 0,8000 24,36 19,49
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| SER.CG. UN 0,8000 12,43 9,94
89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAM| _SER.CG. UN 0,5000 25,38 12,69
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89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOY _ SER.CG. UN 1,4000 99,49/ 139,29 139,29
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SER.CG. M 1,5000 9,59 14,39 14,39
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SER.CG. M 1,5000 9,62 14,43 14,43
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO| SER.CG. UN 0,5000 365,27 182,64 182,64
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO| SER.CG. UN 0,8000 387,99 310,39 310,39
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LA| SER.CG. M 7,9000 1,80 14,22 14,22
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA [| SER.CG. M 26,0000 0,90 23,40] 23,40]
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO| _SER.CG. M 7,9500 6,24 49,61 49,61
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA{ _SER.CG. M 26,0160 7,39 192,26 192,26
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMEN _ SER.CG. UN 2,8905 9,20 26,59 26,59
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 21,2475 1,73 36,76 36,76
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 52,0335 2,54 132,17, 132,17]
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SER.CG. M 30,3525 4,07 123,53 123,53
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 2,6010 7,82 20,34/ 20,34
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF | SER.CG. UN 0,8670 7,27, 6,30 6,30
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 1,1565 20,78 24,03] 24,03
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 2,3130 33,35 77,14/ 77,14
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO| SER.CG. UN 2,0235, 34,68 70,17 70,17]
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLA[ SER.CG. M2 20,4315 11.42 233,33 233,33
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,5775 11.23 6,49 6.49
93044 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,5775 12,60 7,28 7.28
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG. M3 0,3495 62,38 21,80 21,80
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM IN{ SER.CG. M2 20,4315 35,33 721,84 721,84
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,4335 463,54 200,94 200,94
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,0810 12,71 1,03 1,03]
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 20,3385 21,19 430,97, 430,97}
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 4,3365, 17.27 74,89 74,89
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 2,0235, 1091 22,08 22,08
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 SER.CG. UN 0,5775 43,46 25,10] 25,10)
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG. M3 0,0900 37,82 3.40 3.40
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 1,7340 70,89 122,92 122,92
97593 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 1,1565 67,50 78,06 78,086
97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS| SER.CG. UN 0,5775 121,67, 70,26 70,26
98283 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTAL| SER.CG. M 9,2505 6,17, 57,08 57,08
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 4,4685 71,31 318,65 318,65
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 5,1435 73,70] 379,08 379,08
98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 23715, 60,08 142,48 142,48|
98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M? | SER.CG. M2 2,7300 61,78 168,66 168,66
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 6,9810; 86,49 603,79 603,79
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 5,4435 113,73 619,09 619,09
98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 3,7050 71,03 263,17 263,17|
98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, | SER.CG. M2 2,8890 91,54/ 264,46 264,46

01.01.00.21 Escritério médulo adicional-1 10 m? SER.CG. un 1,0000 598,82 6.168,00 6.766, 82|
3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL | MAT. CcJ 0,5700 46,80 26,68 26,68
3097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS E] MAT. CcJ 0,3800 35,02 13,31 13,31
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A MAT. UN 0,1900 166,25 31,59 31,59
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC MAT. UN 0,1900 160,76 30,54/ 30,54
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 9,9300 50,02 496,70, 496,70}
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. M 1,9000 12,07 22,93 22,93
73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS SER.CG. M2 0,3200 580,67 185,81 185,81
74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 1,7000 13,18 22,41 22,41
74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,1900 218,34 41,48 41,48
83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG. UN 0,1900 58,05 11,03 11,03
83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COl SER.CG. UN 0,1900 302,58 57,49 57,49
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SER.CG. M3 0,2300 341,64 78,58 78,58
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA SER.CG. M2 0,3800 36,50 13,87 13,87,
84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS SER.CG. M2 0,9600 623,05, 598,13 598,13
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 SER.CG. UN 0,3800 380,38 144,54 144,54]
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CRO| SER.CG. UN 0,1900 322,50 61,28 61,28
86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E EN SER.CG. UN 0,3800 196,68 74,74 74,7—4I
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUST| SER.CG. M2 2,0400; 6,32 12,89 12,89'
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 44,9000 8,71 391,08 391,0§I
89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSUR| SER.CG. M2 1,0200 63,57, 64,84 64,84
89171 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM| _SER.CG. M2 0,8000 29,98 23,98 23,98J
89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, | SER.CG. M2 2,0400; 26,73 54,53 54,53
89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 SER.CG. UN 0,3800 18,06 6,86 6,86
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 1,3800 13,53 18,67 18,67|
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 1,2500 19,76 24,70] 24,70]
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT| SER.CG. M 1,4700 37,95 55,79 55,79
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG| SER.CG. UN 0,7700 5,38 4,14 4,14
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89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG/ _SER.CG. UN 0,5700 6,01 3.43 3.43]
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| SER.CG. UN 0,1900 7,10] 1,35] 1,35)
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE{ SER.CG. UN 0,5000 24,36 12.18] 12,18]
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL[ SER.CG. UN 0,5000 12,43 6,22 6,22|
89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAM/| _SER.CG. UN 0,3000 25,38 7.61 7.61
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSO{ _SER.CG. UN 0,9000 99,49 89,54 89,54
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SER.CG. M 1,0000 9,59) 9,59 9,59
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SER.CG. M 1,0000 9,62 9.62 9.62|
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGCAS - FORNECIMENTO| SER.CG. UN 0,3000 365,27 109,58] 109,58]
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGCAS - FORNECIMENTO| SER.CG. UN 0,5000 387,99 194,00] 194,00]
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LA| SER.CG. M 5,0000 1,80 9,00 9.00)
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA E| _SER.CG. M 17,3440 0,90] 15,61 15,61
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ] SER.CG. M 5,3000 6,24 33,07 33,07
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA{ SER.CG. M 17,3440 7.39 128.17] 128.17]
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMEN _SER.CG. UN 1,9270 9,20] 17.73] 17.73]
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/20] SER.CG. M 14,1650 1,73 24,51 24,51
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/20] SER.CG. M 34,6890 2,54] 88,11 88,11
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. M 20,2350) 4,07 82,36 82,36
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 1,7340 7.82 13,56 13,56)
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF | SER.CG. UN 0,5780 7,27] 4,20 4,20
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 0,7710 20.78] 16,02] 16,02]
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 1,5420 33,35 51,43 51.43]
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO] SER.CG. UN 1,3490 34,68 46.78 46.78
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLA[ SER.CG. M2 13,6210 11,42 155,55] 155,55]
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0.3850 11.23] 432 4,32
93044 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,3850 12,60) 4,85 4,85
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG. M3 0,2330 62,38 14,53] 14,53]
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM IN{__SER.CG. M2 13,6210] 35,33 481,23 481,23
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,2890 463.54 133,96] 133,96]
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,0540 12,71 0.69 0.69)
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 13,5590 21.19 287,32 287,32
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/201_SER.CG. UN 2,8910) 17,27 49.93 49.93
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/201 SER.CG. UN 1,3490 1091 14.72] 14.72]
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8_PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 SER.CG. UN 0,3850 43.46 16.73] 16.73]
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG. M3 0.0600 37.82 2,27 2,27
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 1,1560 70,89 81,95 81,95
97593 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 0,7710 67.50 52,04 52,04
97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS] SER.CG. UN 0,3850 121,67, 46,84 46,84
98283 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTAL SER.CG. M 6,1670] 6,17 38,05 38,05
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 2,9790 71,31 212,43 212,43]
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?| SER.CG. M2 3,4290 73,70 252,72 252,72
98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL /| SER.CG. M2 1,5810 60,08] 94,99 94,99
98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, | SER.CG. M2 1,8200] 61,78 112,44] 112,44]
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 4,6540) 86,49 402,52 402,52
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?| SER.CG. M2 3,6290 113,73 412,73 412,73
98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL /| SER.CG. M2 2,4700 71,03 175,44] 175,44]
98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, | SER.CG. M2 1,9260 91,54 176,31 176,31

01.01.00.22 Escritorio médulo adicional-2 15 m? SER.CG. un 1,0000 897,07 9.279,22 10.176,29|
3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EMMETAL | MAT. cJ 0,8600 46,80 40,25] 40,25
3097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS E MAT. cJ 0,5700 35,02 19,96 19,96]
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A MAT. UN 0,2800 166,25] 46,55 46,55
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC MAT. UN 0,2800 160,76] 45,01 45,01
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 14,9000 50,02 745,30 745,30)
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. M 2,8000 12,07] 33,80 33,80)
73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS SER.CG. M2 0.4800 580,67 278,72 278,72
74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 2,6000 13,18 34,27 34,27
74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,2800 218,34 61,14 61,14
83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG. UN 0,2800 58,05 16,25) 16.25)
83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COll SER.CG. UN 0,2800 302,58 84,72 84,72
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SER.CG. M3 0,3000 341,64 102,49) 102,49)
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA SER.CG. M2 0,5700 36,50 20,81 20,81
84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS SER.CG. M2 1,4400 623,05 897,19 897,19
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 SER.CG. UN 0,5700 380,38 216,82 216,82
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CRO| SER.CG. UN 0,2800] 322,50 90.30! 90,30
86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E EN|_SER.CG. UN 0,5700 196,68 112,11 112,11
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUST| SER.CG. M2 3,0700 6,32 19,40) 19,40)
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 67.,4000) 8,71 587,05 587,05
89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSUR| _SER.CG. M2 1,5300 63,57] 97,26 97,26
89171 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM[ _SER.CG. M2 1,2000 29,98 35,98 35,98
89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, | SER.CG. M2 3,0700 26,73] 82,06 82,06]
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89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 SER.CG. UN 0,5700 18,06 10,29 10,29
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 2,0800 13,53 28,14/ 28,14
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 1,8700 19,76 36,95/ 36,95
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT| SER.CG. M 2,2000 37,95 83,49 83,49
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG| _SER.CG. UN 1,1500 5,38 6,19 6,19
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG| _SER.CG. UN 0,8600 6,01 517, 5,17
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| _SER.CG. UN 0,2800 7,10 1,99 1,99}
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE{ SER.CG. UN 0,8000 24,36 19,49 19,49
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| SER.CG. UN 0,8000 12,43 9,94 9,94
89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAM| _SER.CG. UN 0,5000 25,38 12,69 12,69
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOY _SER.CG. UN 1,4000 99,49/ 139,29 139,29
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SER.CG. M 1,5000 9,59 14,39 14,39
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SER.CG. M 1,5000 9,62 14,43 14,43
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO| SER.CG. UN 0,5000 365,27 182,64 182,64
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO| SER.CG. UN 0,8000 387,99 310,39 310,39
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LAl SER.CG. M 7,9000 1,80 14,22 14,22
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA [| _SER.CG. M 26,0000 0,90 23,40] 23,40]
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO| _SER.CG. M 7.9500 6,24 49,61 49,61
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA{ SER.CG. M 26,0160 7.39 192,26 192,26
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMEN _SER.CG. UN 2,8905, 9,20 26,59 26,59
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 21,2475] 173! 36,76 36,76
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 52,0335 2,54 132,17, 132,17]
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SER.CG. M 30,3525 4,07 123,53 123,53
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 2,6010; 7.82 20,34/ 20,34
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF | SER.CG. UN 0,8670 7,27 6,30 6,30
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 1,1565 20,78 24,03 24,03
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 2,3130; 33,35] 77,14/ 77,14
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO| SER.CG. UN 2,0235, 34,68 70,17 70,17]
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLA[ SER.CG. M2 20,4315 11.42 233,33 233,33
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,5775 11.23 6.49
93044 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,5775 12,60 7,28
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG. M3 0,3495 62,38 21,80
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM IN{ SER.CG. M2 20,4315 35,33 721,84
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,4335 463,54 200,94
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,0810 12,71 1,03
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 20,3385 21,19 430,97,

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 4,3365, 17.27 74,89
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 2,0235 10,91 22,08
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 SER.CG. UN 0,5775 43,46 25,10
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG. M3 0,0900 37,82 3,40
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 1,7340 70,89 122,92
97593 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 1,1565 67,50 78,06
97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS| SER.CG. UN 0,5775 121,67, 70,26
98283 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTAL| SER.CG. M 9,2505 6,17 57,08
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 4,4685 71,31 318,65
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 5,1435 73,70 379,08
98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 2,3715 60,08 142,48
98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M? | SER.CG. M2 2,7300 61,78 168,66
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 6,9810; 86,49 603,79
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 5,4435 113,73 619,09
98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 3,7050 71,03 263,17
98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, | SER.CG. M2 2,8890 91,54/ 264,46
01.01.00.30 Almoxarifado médulo basico 10 m? SER.CG. un 1,0000 947,88 4.162,44
4513 PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM MAT. M 34,8000 1,09! 37,93
6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA MAT. M 39,0000 8,36 326,04
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A MAT. UN 0,2500 166,25 41,56
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC MAT. UN 0,2500 160,76 40,19
11455 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO MAT. UN 0,2500 7,85 1,96
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 10,0000 50,02 500,20
73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS SER.CG. M2 0,6300 580,67 365,82
74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,5040 13,18 6,64
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SER.CG. M3 0,2690 341,64 91,90
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAP/ SER.CG. UN 0,2520 69,44 17,50
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG. H 9,7940 19,01 186,18
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 37,4570 8,71 326,25
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LA| SER.CG. M 2,5180, 1,80 4,53
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA [| SER.CG. M 2,2660 0,90 2,04
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO| SER.CG. M 2,5180, 6,24 15,71
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA({ SER.CG. M 2,2660 7,39 16,75
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMEN _SER.CG. UN 0,7550 9,20 6,95
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91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20| SER.CG. M 6,2190 1,73 10,76 10,76
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 6,7980 2,54 17,27 17,27
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 1,2590 7,82 9,85 9,85
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 0,5040 20,78 10,47 10,47|
92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACA( _SER.CG. UN 0,2520 49,77 12,54 12,54
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLA[ SER.CG. M2 14,3960 11.42 164,40 164,40
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SER.CG. UN 0,2520 11,23 2,83 2,83
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG. M3 0,2620 62,38 16,34 16,34
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM IN{ SER.CG. M2 14,3960 35,33 508,61 508,61
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,7550 463,54 349,97 349,97,
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,0600 12,71 0,76 0,76
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 14,3960 21,19] 305,05 305,05
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201€ SER.CG. UN 0,5040 17.27 8,70 8,70
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 0,2520 1091 2,75 2,75
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG. M3 0,0670 37,82 2,53 2,53
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 1,0070, 70,89 71,39 71,39
97593 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 0,2520 67,50 17,01 17,01
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 3,5170 71,31 250,80 250,80
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 4,0480 73,70] 298,34 298,34
98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 0,2810 60,08 16.88 16.88)
98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M? | SER.CG. M2 0,3230 61,78 19,95 19,95
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 5,4950 86,49 475,26 475,26
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 4,2840, 113,73 487,22 487,22
98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 0.4390 71,03 31,18 31,18
98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, | SER.CG. M2 0.3420 91,54 31,31 31,31

01.01.00.31 Almoxarifado médulo adicional 10 m? SER.CG. un 1.0000 947,88 4.164.76 =) 5.112,64
4513 PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM MAT. M 34,8000 1,09 37,93 37,93
6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA MAT. M 39,0000 8,36 326,04 326,04
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A MAT. UN 0,2500 166,25 41,56 41,56
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC MAT. UN 0,2500 160,76 40,19 40,19
11455 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO MAT. UN 0,2500 7.85 1,96 1,96
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 10,0000 50,02 500,20 500,20

73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS SER.CG. M2 0,6340 580,67 368,14 368,14
74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,5040 13,18 6,64 6,64
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SER.CG. M3 0,2690 341,64 91,90 91,90
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAP/ SER.CG. UN 0,2520 69,44/ 17.50 17,50
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG. H 9,7940 19,01 186,18 186.,18|
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 37,4570 8,71 326,25 326,25
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LA| SER.CG. M 2,5180 1,80 4,53 4,53
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA [| SER.CG. M 2,2660 0,90 2,04 2,04
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO| _SER.CG. M 2,5180 6,24 15,71 15,71
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA{ SER.CG. M 2,2660 7,39 16,75 16,75
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMEN _SER.CG. UN 0,7550 9,20 6,95 6,95
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 6,2190 1,73 10,76 10,76
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 6,7980 2,54 17,27 17,27
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 1,2590 7,82 9,85 9,85
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 0,5040 20,78 10,47 10,47,
92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACA( _SER.CG. UN 0,2520 49,77 12,54 12,54
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLA[ SER.CG. M2 14,3960 11.42 164,40 164,40|
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,2520 11,23 2,83 2,83
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG. M3 0,2620 62,38 16,34 16,34
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM IN{ SER.CG. M2 14,3960 35,33 508,61 508,61
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,7550 463,54 349,97 349,97,
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,0600 12,71 0,76 0,76
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 14,3960 21,19] 305,05 305,05
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 0,5040 17,27 8,70 8,70
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 0,2520 10,91 2,75 2,75
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG. M3 0,0670 37,82 2,53 2,53
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 1,0070 70,89 71,39, 71,39
97593 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 0,2520 67,50 17,01 17,01
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 3,5170 71,31 250,80 250,80
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 4,0480 73,70 298,34 298,34
98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 0,2810 60,08 16,88 16,88
98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M? | SER.CG. M2 0,3230 61,78 19,95 19,95
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 5,4950 86,49 475,26 475,26
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 4,2840 113,73 487,22 487,22
98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 0,4390 71,03] 31,18 31,1§I
98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, [ SER.CG. M2 0,3420 91,54/ 31,31 31,31
01.01.00.40 Telheiro médulo basico 20 m? SER.CG. un 1,0000 647,34 1.393,68 221,00 2.262.02|
1088 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W MAT. UN 22,0000 12,37 24,74 24,74
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12128 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) MAT. UN 2,0000 8,02 16,04 16,04
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 32,0000 19,01 608,32 608,32
12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) MAT. UN 1,0000 11.92 11,92 11,92

13.03.00.12 Pintura PVA 2 dema&os e selador SER.CG. m2 20,0000 11,05 - - 221,00 221,00
1357 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM MAT. UN 2,0247 46,75 94,65/ 94,65
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 19,32 154,56 154,56
2751 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 10,0000 2,46 24,60 24,60
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,1310 840,78 110,14 110,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 15,77 630,80 630,80
7186 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) MAT. UN 7,5000 40,90 306,75 306,75
939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 MAT. M 45,0000 1,30 58,50 58,50
01.01.00.41 Telheiro médulo 10 m? SER.CG. un 1,0000 236,29 696,84 55,25/ 988,38]
1088 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W MAT. UN 1,0000 12,37 12,37 12,37
12128 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) MAT. UN 1,0000 8,02 8,02] 8,02
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 16,0000 19,01 304,16 304,16
12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) MAT. UN 0,5000 11,92 5,96/ 5,96
13.03.00.12 Pintura PVA 2 deméos e selador SER.CG. m2 5,0000 11,05 - - 55,25 55,25
1357 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*M, E=12 MM MAT. UN 0,4958 46,75 23,18 23,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,0000 19,32 77,28 77,28
2751 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 5,0000 2,46 12,30 12,30
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0260 840,78 21,86 21,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 15,77 315,40 315,40
7186 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) MAT. UN 3,0000 40,90 122,70 122,70
939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 MAT. M 23,0000, 1,30 29,90 29,90
01.01.00.42 Alojamento médulo basico 10 m? SER.CG. un 1.0000 941,56 1.950,16 806,65 3.698,37
1088 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W MAT. UN 1,0000 12,37 12,37 12,37
12128 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) MAT. UN 1,0000 8,02 8,02 8,02
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 48,0000 19,01 912,48 912,48
12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) MAT. UN 0,5000 11.92 5,96 5,96
13.03.00.12 Pintura PVA 2 demaos e selador SER.CG. m2 73,0000 11,05 - - 806,65 806,65
1357 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM MAT. UN 9,5036 46,75 444,29 444,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 19,32 154,56 154,56
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,3180 840,78 267,37 267,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 56,0000 15,77 883,12 883,12
7186 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) MAT. UN 4,5000 40,90 184,05 184,05
939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 MAT. M 15,0000 1,30 19,50 19,50
01.01.00.43 Refeitério médulo basico 30 m? SER.CG. un 1,0000 1.870,32 -] 8.906,40 10.776,72
3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL | MAT. CJ 0,8000 46,80 37,44 37,44
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A MAT. UN 0,8000 166,25 133,00 133,00]
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC MAT. UN 0,8000 160,76 128,60 128,60
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 30,0000 50,02 1.500,60; 1.500,60]
37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) MAT. M 38,0000 1,86 70,68 70,68
74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 3,2000 13,18 42,17 42,17
74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,8000 218,34 174,67 174,67'
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SER.CG. M3 1,2000 341,64 409,96 409,96
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAP/ SER.CG. UN 0,8000 69,44 55,55/ 55,55
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CRO| _SER.CG. UN 0,8000 322,50 258,00 258,00
86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E EN _SER.CG. UN 0,8000 196,68 157,34 157,34]
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG. H 33,4000 19,01 634,93 634,93
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 42,8000 8,71 372,78 372,78
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 2,6580 13,53 35,96 35,9é|
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT| SER.CG. M 4,2690 37,95, 162,00 162,00
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG| _SER.CG. UN 1,6110 5,38 8,66 8,66
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSO{ _SER.CG. UN 1,6110 99,49 160,27 160,27
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO[ SER.CG. UN 0,8040 387,99 311,94 311,94'
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LA| SER.CG. M 9,6630 1,80 17,39 17,39
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA [ SER.CG. M 16,1070, 0,90 14,49 14,49
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO| SER.CG. M 9,6630 6,24 60,29’ 60,29
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACA{ SER.CG. M 16,1070, 7,39 119,03 119,03]
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMEN _ SER.CG. UN 3,2220 9,20 29,64/ 29,64'
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/20] SER.CG. M 25,7730 1,73 44,58 44,5§I
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/20] SER.CG. M 76,5090 2,54 194,33 194,33
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 4,8330; 7,82 37,79 37,7QI
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 0,8040 20,78 16,70 16,70
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 4,0260 33,35 134,26 134,26
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO| SER.CG. UN 0,8040 34,68 27,88 27,88
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLA| SER.CG. M2 43,5300 11,42 497,11 497,11
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG. M3 1,1700 62,38 72,98 72,9§I
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM IN|  SER.CG. M2 43,5300 35,33 1.537.91 1.537,91
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,2700 12,71 3,43 3,43'
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95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 43,5300 21,19] 922,40 922,40
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/201¢ SER.CG. UN 5,6370 17.27 97,35/ 97,35
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 0,8040 1091 8,77 8,77
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG. M3 0,3000 37,82 11,34 11,34
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 4,8330; 70,89 342,61 342,61
98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 SER.CG. UN 0,8040 78,96 63,48’ 63,48
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 4,3470, 71,31 309,98 309,98
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 5,0040 73,70] 368,79 368,79
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 6,7920 86,49/ 587,44 587,44
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 5,2950 113,73 602,20 602,20

01.01.00.44 Refeitério médulo basico 40 m? SER.CG. un 1,0000 2.493,75 11.875.60| 14.369.35
3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL | MAT. cJ 1,0650 46,80 49,84 49,84
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A MAT. UN 1,0650 166,25 177,05 177,05
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC MAT. UN 1,0650 160,76 171,20 171,20]
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 40,0000 50,02 2.000,80] 2.000,80]
37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) MAT. M 51,0000 1,86 94,86 94,86

74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 4,2700; 13,18 56,27 56,27
74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 1,0650 218,34 232,53 232,53
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SER.CG. M3 1,6000 341,64 546,62 546,62
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAP/ SER.CG. UN 1,0650 69,44/ 73,95 73,95
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CRO| SER.CG. UN 1,0650 322,50 343,46 343,46
86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EEN SER.CG. UN 1,0650 196,68 209,46 209,46
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG. H 44,6000 19,01 847,84 847,84
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 57,1200 8.71 497,51 497,51
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 3,5400 13,53 47,89 47,89
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT| SER.CG. M 5,6920 37,95 216,01 216,01
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG| _SER.CG. UN 2,1480 5,38 11,55 11,55
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOY _SER.CG. UN 2,1480 99,49/ 213,70 213,70
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO[ SER.CG. UN 1,0720 387,99 415,92 415,92
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LA| SER.CG. M 12,8840 1,80 23,19 23,19
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA [| SER.CG. M 21,4760 0,90 19,32 19,32
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO| _SER.CG. M 12,8840 6,24 80,39 80,39
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA{ SER.CG. M 21,4760 7.39 158,70 158,70
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMEN _SER.CG. UN 4,2960 9,20 39,52 39,52
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 34,3640 173! 59,44/ 59,44
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 102,0120 2,54 259,11 259,11
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 6.4440 7.82 50,39 50,39
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 1,0720 20,78 22,27 22,27]
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 5,3680 33,35] 179,02 179,02
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO| SER.CG. UN 1,0720 34,68 37,17 37,17]
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLA[ SER.CG. M2 58,0400 11.42 662,81 662,81
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG. M3 1,5600 62,38 97,31 97,31
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM IN{ SER.CG. M2 58,0400 35,33 2.050,55! 2.050,55|
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,3600 12,71 4,57 4,57}
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 58,0400 21,19] 1.229,86, 1.229,86
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201¢ SER.CG. UN 7,5160 17,27 129,80 129,80
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 1,0720 10,91 11,69 11,69
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG. M3 0,4000 37,82 15,12 15,12
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 6,4440 70,89 456,81 456,81
98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 SER.CG. UN 1,0720 78,96 84,64/ 84,64
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 5,7960 71,31 413,31 413,31
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 6,6720 73,70] 491,72 491,72
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 9,0560 86,49 783,25 783,25
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 7,0600 113,73 802,93 802,93

01.01.00.45 Refeitério médulo adicional 10 m? SER.CG. un 1,0000 621,14 2.970,48| 3.591,62
3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL | MAT. CcJ 0,2600 46,80 12,16 12,16
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A MAT. UN 0,2600 166,25 43,22 43,22
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC MAT. UN 0,2600 160,76 41,79 41,79
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 10,0000 50,02 500,20 500,20
37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPQ, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) MAT. M 12,7820 1,86 23,77 23,77

74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 1,0740 13,18 14,15 14,15
74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,2680 218,34 58,51 58,51
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SER.CG. M3 0,4000 341,64 136,65 136,65J
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAP/ SER.CG. UN 0,2680 69,44 18,60 18,60
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CRO| SER.CG. UN 0,2680 322,50 86,43 86,43
86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E EN SER.CG. UN 0,2680 196,68 52,71 52,71
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG. H 11,1550 19,01 212,05 212,05
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 14,2930 8,71 124,49 124,49
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 0,8860 13,53 11,98 ’I’I,QQI
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT| SER.CG. M 1,4230 37,95 54,00 54,00
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89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG| _SER.CG. UN 0,5370 5,38 2,88 2,88
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOY _SER.CG. UN 0,5370 99,49/ 53,42 53,42
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO| SER.CG. UN 0,2680 387,99 103,98 103,98
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LA| SER.CG. M 3,2210 1,80 579 5,79
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA [| _SER.CG. M 5,3690 0,90 4,83 4,83
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO| _SER.CG. M 3,2210 6,24 20,09 20,09
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA{ _SER.CG. M 5,3690 7,39 39,67 39,67
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMEN _ SER.CG. UN 1,0740 9,20 9,88 9,88
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 8,5910 1,73 14,86 14,86
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 25,5030 2,54 64,77 64,77]
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 1,6110 7,82 12,59 12,59
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 0,2680 20,78 5,56 5,56
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 1,3420 33,35 44,75 44,75
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO| SER.CG. UN 0,2680 34,68 9,29 9,29
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLA[ SER.CG. M2 14,5100 11.42 165,70 165,70
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG. M3 0,3900 62,38 24,32 24,32
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM IN{ SER.CG. M2 14,5100 35,33 512,63 512,63
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,0900 12,71 1,14/ 1,14]
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 14,5100 21,19 307,46 307.46
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 1,8790 17.27 32,45 32,45
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 0,2680 1091 2,92 2,92
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG. M3 0,1000 37,82 3,78 3.78
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 1,6110 70,89 114,20 114,20
98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 SER.CG. UN 0,2680 78,96 21,16 21,16
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 1,4490 71,31 103,32 103,32
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 1,6680 73,70] 122,93 122,93
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 2,2640, 86,49 195,81 195,81
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 1,7650 113,73 200,73 200,73

01.01.00.48 Sanitario médulo 15 m? para 20 pessoas SER.CG. un 1.0000 1.017.20 =) 8.095.69 9.112,89]
3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL | MAT. cJ 0,5200 46,80 24,33 24,33
3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 0,2600 9,57, 248 2,48
3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 0,5200 13.25 6,89 6.89
9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 1,0400 58,21 60,53 60,53]
11367 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO M| MAT. M2 0,8400 97,18 81,63 81,63
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 14,6000 50,02 730,29 730,29
11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C XA X P) MAT. UN 0,2600 445,62 115,86 115,86
11712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) MAT. UN 0,5200 25,18 13,09 13.09
21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO MAT. UN 0,2600 163,98 42,63 42,63
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. M 3,9000 12,07 47,07 47,07,

74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 1,5600 13,18 20,56 20,56
74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,5200 218,34 113,53 113,53
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SER.CG. M3 0,4200 341,64 143,48 143,48|
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA SER.CG. M2 2,8000 36,50 102,20 102,20
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAP/ SER.CG. UN 0,2600 69,44 18,05 18,05
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 SER.CG. UN 0,7800 380,38 296,69 296,69
86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EEN| SER.CG. UN 0,7800 196,68 153,41 153,41
87777 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESE[ _SER.CG. M2 2,5000 43,84 109,60 109,60
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUST| SER.CG. M2 11,5000 6,32 72,68 72,68
87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURAAC| SER.CG. M2 2,5000 8,37, 20,92 20,92
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 36,6000 8,71 318,78 318,78
89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSUR| SER.CG. M2 7,0000 63,57, 444,99 444,99
89171 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM| _SER.CG. M2 6,9000 29,98 206,86 206,86
89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, | SER.CG. M2 11,5000 26,73 307,39 307,39
89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SA[ SER.CG. UN 1,0000 8,45 8,45 8,45
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 2,4000 13,53 32,47 32,47]
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 3,3000 19,76 65,20 65,20
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT| SER.CG. M 0,7050 37,95 26,75 26,75
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG| SER.CG. UN 2,6100; 5,38 14,04 14,04]
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| SER.CG. UN 0,2610 7,10 1,85 1,85}
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE{ SER.CG. UN 0,7830 24,36 19,07 19,07]
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL[ SER.CG. UN 0,2610 12,43 3,24/ 3,24
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGCAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOY{ _ SER.CG. UN 2,6100; 99,49 259,66 259,66
89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMEN SER.CG. UN 1,0440 45,69 47,70 47,70]
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SER.CG. M 1,0830 9,59 10,38 10,38,
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SER.CG. M 1,0830 9,62 1041 10,41
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO[ SER.CG. UN 0,5220 387,99 202,53 202,53'
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LA| SER.CG. M 6,9180, 1,80 12,45 12,4§I
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA [| SER.CG. M 2,7405) 0,90 246 2,46
91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNE[ SER.CG. UN 0,7830 54,02 42,29 42,29'
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO| SER.CG. M 4,9605| 6,24 30,95 30,95J
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91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO| _SER.CG. M 1,9575 7,37, 14,42 14,42
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA{ _SER.CG. M 2,3490 7,39 17,35 17,35
91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA{ _SER.CG. M 0,3915 8,56 3,35 3,35
91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA| SER.CG. UN 0,5220 4,45 2,32 2,32
91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL| SER.CG. UN 0,5220 541 2,82 2,82
91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENT _ SER.CG. UN 0,2610 7,35 1,91 1,91
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMEN _ SER.CG. UN 1,0440 9,20 9,60 9,60
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 18,7950 1,73 32,51 32,51
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 7,0485 2,54 17,90 17,90
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SER.CG. M 15,6630 4,07 63,74/ 63,74
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 2,0880 7,82 16,32 16,32
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 0,2610 31,10 8.1 8.1
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 0,2610 42,56 11,10 11,10
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 0,5220 20,78 10,84 10,84
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLA[ SER.CG. M2 20,3490 11.42 232,38 232,38
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG. M3 0,4185 62,38 26,10 26,10
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM IN{ SER.CG. M2 20,3490 35,33 718,93 718,93
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 SER.CG. M2 1,3575 463,54 629,25 629,25
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,0960 12,71 1,22 1,22]
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 19,9920 21,19 423,63 423,63
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 0,2610 17.27 4,50 4,50
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 0,7830 1091 8,54 8,54
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 SER.CG. UN 0,7830 43,46 34,02 34,02
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG. M3 0,1080 37,82 4,08, 4,08
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 2,0880; 70,89 148,01 148,01
97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS| SER.CG. UN 0,7830 121,67, 95,26 95,26
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 3.9180 71,31 279,39 279,39
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 4,5105| 73,70] 332,42 332,42
98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 1,2450 60,08 74,79 74,79
98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M? | SER.CG. M2 1,4340 61,78 88,59 88,59
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 6.1215 86,49 529,44 529,44
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 4,7730; 113,73 542,83 542,83
98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 1,9455 71,03 138,18 138,18
98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M? [ SER.CG. M2 1,5165 91,54/ 138,82 138,82
98679 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018| SER.CG. M2 7.7010 26,80 206,38 206,38

01.01.00.49 Sanitario médulo 10 m? para 12 pessoas SER.CG. un 1.0000 676.82 - 5.371.5j G.O%j
3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL | MAT. cJ 0,3400 46,80 15,91 15,91
3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 0,1700 9,57, 1,62, 1,62
3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 0,3400 13,25 4,50 4,50}
9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,6900 58,21 40,16 40,16
11367 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO M| MAT. M2 0,5600 97,18 54,42 54,42
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 9,7600 50,02 488,19 488,19
11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C XA X P) MAT. UN 0,1700 445,62 75,75 75,75
11712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) MAT. UN 0,3400 25,18 8,56 8,56
21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO MAT. UN 0,1700 163,98 27,87 27,87
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. M 2,6100 12,07 31,50 31,50

74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 1,0400 13,18 13,70 13,70
74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,3400 218,34 74,23 74,23
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SER.CG. M3 0,2800 341,64 95,65 95,65
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA SER.CG. M2 1,8900 36,50 68,98’ 68,98
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAP/ SER.CG. UN 0,1700 69,44 11,80 11,80
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 SER.CG. UN 0,5000 380,38 190,19 190,19
86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EEN| SER.CG. UN 0,5000 196,68 98,34/ 98,34
87777 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESE[ SER.CG. M2 1,6000 43,84 70,14/ 70,14
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUST| SER.CG. M2 7,6000 6,32 48,03 48,03|
87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURAAC| SER.CG. M2 1,6000 8,37, 13,39 13,39
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 24,4400 8,71 212,87 212,87,
89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSUR| SER.CG. M2 4,6000 63,57, 292,42 292,42
89171 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM| _SER.CG. M2 4,6000 29,98 137,90 137,90]
89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, | SER.CG. M2 7,6000 26,73 203,14 203,14
89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SA[ SER.CG. UN 0,6000 8,45 5,07 5,07
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 1,6000 13,53 21,64/ 21,64
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITA| SER.CG. M 2,2000 19,76 43,47 43,47]
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT| SER.CG. M 0,4000 37,95 15,18 15,18}
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG| _SER.CG. UN 1,7000 5,38 9,14 9,14
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| SER.CG. UN 0,1740 7,10 1,23 1,23
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE{ SER.CG. UN 0,5220 24,36 12,71 12,71
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL[ SER.CG. UN 0,1740 12,43 2,16 2,16
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGCAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSO{ _SER.CG. UN 1,7400 99,49/ 173.11 173,11
89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMEN _SER.CG. UN 0,6960 45,69 31,80 31,80]
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90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SER.CG. M 0,7220 9,59 6,92 6,92
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SER.CG. M 0,7220 9,62 6,94 6,94
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO| SER.CG. UN 0,3480 387,99 135,02 135,02
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LA| SER.CG. M 4,6120, 1,80 8,30 8,30
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA [ SER.CG. M 1,8270 0,90 1,64 1,64}
91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNE[ SER.CG. UN 0,5220 54,02 28,19 28,19
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO| _SER.CG. M 3,3070 6,24 20,63 20,63
91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO| _SER.CG. M 1,3050 7,37, 9,61 9,61
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA{ _SER.CG. M 1,5660 7,39 11,57 11,57
91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA{ SER.CG. M 0,2610 8,56 2,23 2,23
91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA| SER.CG. UN 0,3480 4,45 1,54 1,54}
91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL| SER.CG. UN 0,3480 541 1,88 1,88
91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENT _ SER.CG. UN 0,1740 7,35 1,27, 1,27}
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMEN _ SER.CG. UN 0,6960 9,20 6,40 6,40)
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 12,5300 1,73 21,67 21,67
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 4,6990, 2,54 11,93 11,93
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SER.CG. M 10,4420 4,07 42,49 42,49
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 1,3920 7.82 10,88 10,88
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 0,1740 31,10 541 541
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 0,1740 42,56 7.40 7.40]
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG. UN 0,3480 20,78 7,23 7.23]
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLA[ SER.CG. M2 13,5660 11.42 154,92 154,92
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG. M3 0,2790 62,38 17.40 17.40
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM IN{ SER.CG. M2 13,5660 35,33 479,28 479,28
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,9050 463,54 419,50 419,50}
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 0,0640 12,71 0,81 0,81
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 13,3280 21,19] 282,42 282,42
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 0,1740 17.27 3,00 3.,00]
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 0,5220 1091 5,69 5,69
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 SER.CG. UN 0,5220 43,46 22,68 22,68
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG. M3 0,0720 37,82 2,72 2,72
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 1,3920 70,89 98,67 98,67
97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS| SER.CG. UN 0,5220 121,67, 63,51 63,51
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 2,6120 71,31 186,26 186,26
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 3,0070 73,70] 221,61 221,61
98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 0,8300 60,08 49,86 49,86
98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M? | SER.CG. M2 0,9560 61,78 59,06 59,06
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 4,0810; 86,49 352,96 352,96
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 3,1820 113,73 361,88 361,88
98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL Al SER.CG. M2 1,2970 71,03 92,12/ 92,12
98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M? | SER.CG. M2 1,0110 91,54/ 92,54/ 92,54
98679 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 SER.CG. M2 5,1340 26,80 137,59 137,591

01.01.00.50 Guarita médulo 5 m? SER.CG. un 1,0000 44,92 = 3.495,42 3.540,34
3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL | MAT. CcJ 0,9600 46,80 44,92 44,92
72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,9600 22,48 21,58 21,58
84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS SER.CG. M2 0,9600 623,05 598,12 598,12
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 18,5905 8,71 161,92 161,92
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO[ SER.CG. UN 0,9655 387,99 374,60 374,60
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LA| SER.CG. M 1,0620 1,80 1,91 1,91
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA [|  SER.CG. M 2,3650 0,90 2,12 2,12]
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL| SER.CG. M 0,9655 573 5,53 5,53
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO| _SER.CG. M 1,0620 6,24 6,62 6,62
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGA{ SER.CG. M 2,4130 7,39 17,83 17,83
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/20] SER.CG. M 10,7145 2,54 27,21 27,21
92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACA( _SER.CG. UN 0,9655 46,14 44,54 44,54
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLA[ SER.CG. M2 7,9825 11.42 91,16 91,16
93045 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG. UN 0,9655 39,09 37,74 37,74
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM IN{ SER.CG. M2 7,9825 35,33 282,02 282,02
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG. M2 9,1315 12,71 116,06 116,06
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/201 SER.CG. UN 1,9305 10,91 21,06 21,06
97593 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG. UN 0,9655 67,50 65,17, 65,17
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 3,7700 71,31 268,83 268,83
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 4,3390 73,70 319,78 319,78
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | SER.CG. M2 5,8895 86,49 509,38 509,3§I
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M| SER.CG. M2 4,5920 113,73 522,24 522,24

01.01.00.60 Tapume de vedacao padrao SER.CG. m2 1,0000 17,55 35,89 -] 53,44
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 19,01 15,20 15,20
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 19,05 571 571
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9500 15,77 14,98 14,98
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 0,6000 0,62 0,37 0,37]
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1357 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM MAT. UN 0,2273 46,75 10,62 10,62
4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) MAT. M 1,5800 2,95 4,66 4,66}
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,1500 9,66 1,44/ 1,44]
5333 OLEO DE LINHACA MAT. L 0,0220 21,12 0,46/ 0.46]
01.01.00.65 Tapume de vedag: SER.CG. m2 1,0000 14,39 27,83 - 42,22
050C Material reciclado (principal insumo o PVC) MAT. m2 0,2000 17,28 3,46 3,46
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 19,01 15,21 15,21
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0130 840,78 10,93 10,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.8000 15,77 12,62 12,62
01.01.00.70 Cerca padréo para canteiro de obra SER.CG. m 1,0000 16,19 42,11 = 58,30
2745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=3 M, D =8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 4,0000 1,92 7,68 7,68
339 ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 MAT. M 15,0000 0,49 7,35 7,35
344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) MAT. KG 0,1100 10,58 1,16 1,16
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 19,12 15,30 15,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,7000 15,77 26,81 26,81
01.02.00.03 Placa da Corsan - 6m? SER.CG. un 1,0000 1.440,00 94,62 = 1.534,62
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M MAT. M2 6,0000 240,00 1.440,00 1.440,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 15,77 94,62 94,62
01.02.00.04 Placa do agente financiador - 6m? SER.CG. un 1,0000] 1.440,00! 94,62 B 1.534,62
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M MAT. M2 6,0000 240,00 1.440,00; 1.440,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 15,77, 94,62 94,62
01.02.00.07 Placa de licenciamento ambiental - 2 m? SER.CG. un 1,0000 480,00 31,54 = 511,54
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M MAT. M2 2,0000 240,00 480,00 480,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000! 15,77 31,54 31,54
01.03.00.10 Mobilizagao SER.CG. un 1.0000 d - - -
001.03.00.10VB _ [Mobilizagdo VERBA vb 1,0000,
01.03.00.20 Desmobilizagdo SER.CG. un 1,0000 E = = =
001.03.00.20VB__[Desmobilizagédo VERBA vb 1,0000
01.04.01.10 Carga e descarga de entulho SER.CG. m3 1,0000] 0.73 3,67 1,72 6,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1730 15,77 2,73 2,73
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cacamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0173 94,25 0,05 0,44 1,13 1,62
88.05.01.17 Caminh&o basculante 6 m3, carga util méxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0083 139,38 0,68 0,16 0,31 1,15
88.05.02.17 Caminhdo basculante 6 m3, carga util méxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. himp 0,0173 35,82 - 0,34 0,28 0,62
01.04.01.21 Transporte de entulho a 1 km SER.CG. m3 1,0000 1,64 0,39 0,75, 2,78
88.05.01.17 Caminhao basculante 6 m3, carga Util maxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0200 139,38 1,64 0,39 0,75 2,78
01.04.01.22 Transporte de entulho a 2 km SER.CG. m3 1,0000 2,35 0,56, 1,08| 3,99
88.05.01.17 Caminhado basculante 6 m3, carga util méxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0286 139,38 2,35 0,56 1,08 3,99
01.04.01.23 Transporte de entulho a 3 km SER.CG. m3 1,0000 2,82 0,67 1,29 4,78
88.05.01.17 Caminhao basculante 6 m3, carga Util maxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0343 139,38 Z,a 0,67 1,29 4,78
01.04.01.25 Transporte de entulho a 5 km SER.CG. m3 1,0000 3,65| 0,87, 1,67 6,12'
88.05.01.17 Caminhdo basculante 6 m3, carga util méxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0444 139,38 3,65/ 0,87 1,67 6,19
01.04.01.27 Transporte de entulho a 7 km SER.CG. m3 1,0000 4,33 1,03 1,99 7.35
88.05.01.17 Caminhao basculante 6 m3, carga Util maxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0528 139,38 4,33 1,03 1,99 7,35
01.04.01.30 Transporte de entulho a 10 km SER.CG. m3 1,0000 521 1,24 2,39| 8,84
88.05.01.17 Caminhado basculante 6 m3, carga util méxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0635 139,38 5,21 1,24 2,39 8,84
01.04.02.10 Administragao local SER.CG. un 1,0000 E - - -
001.04.02.10VB_|Administrag&o local VERBA vb 1,0000
01.04.02.20 Encargos sociais complementares (EPI e VT) SER.CG. un 1,0000 -] = = =
001.04.02.20VB__ [Encargos sociais complementares (EPl e VT VERBA vb 1,0000
02.00.00.00 R O O
02.02.00.11 Dosagem do concreto e ensaios conforme as normas da ABNT SER.CG. un 1,0000] - - - -
002.02.00.11VB  |Dosagem do concreto e ensaios conforme as normas da ABNT VERBA vb 1,0000
02.02.01.10 Teste hidraulico em rede de esgoto com bola de isopor SER.CG. m 1,0000 0,14 0,39 0,68 1,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0250 15,77, 0,39 0,39
88.05.01.26 Caminhao pipa 6000 | (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0025 134,63 0,34 0,34
88.05.02.26 Caminh&o pipa 6000 | (189 CV) EQ.CH. himp 0,0100 33,91 0,34 0,34
14583 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA MAT. M3 0,0090 15,89 0,14 0,14
02.03.00.10 Mobilizagdo e ilizagdo para servigos de rotativa até 150 km SER.CG. un 1,0000 -] =) =) =)
02.03.00.20 Mobilizagdo e desmobilizagao para servigcos de sondagem rotativa de 151 a 300 km SER.CG. un 1,0000 - = = =
02.03.00.30 Mobilizagao e ilizagdo para servigos de rotativa acima de 300 km SER.CG. un 1,0000 -] =) =) =)
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02.03.00.40 do e ili para servicos de a per I SER.CG. un 1,0000 E = = =
02.03.01.10 Sondagem a percussao SER.CG. m 1,0000 =] 2 2 2
02.03.02.10 rotativa - em solo com ensaio SPT SER.CG. m 1,0000 E = = =
02.03.02.20 Sondagem rotativa - execucao em solo com medida SPT e torque SER.CG. m 1,0000 =] 2 2 2
02.03.02.30 rotativa - em rocha alterada SER.CG. m 1,0000 E = = =
02.03.02.40 Sondagem rotativa - execugao em rocha sedimentar SER.CG. m 1,0000 =] 2 2 2
02.03.02.50 rotativa - em rocha SER.CG. m 1,0000 E = = =
02.03.02.60 Sondagem rotativa - execugao em rocha magmatica (granito) SER.CG. m 1,0000 =] 2 2 2
02.03.03.10 atrado SER.CG. m 1,0000 E = = =
02.04.01.10 Locacéo para obras de Gi SER.CG. m 1.0000 - 0.25 0.11 0.36

88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0050 16.48 0,08 0,08

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0050 33,75 0,17 0,17

7247 LOCACAOQ DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE EQ.LOC. H 0,0050 2,03 0,01 0,01

7252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X EQ.LOC. H 0,0050 2,03 0,01 0,01

88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. hprod 0,0010 75,67 - - 0,08 0,08

88.05.02.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. himp 0,0040 2,86 - - 0,01 0,01
02.04.01.20 Locagéo e ni para obras de livres SER.CG. m 1,0000 - 1,00 0,34 1,34
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES! M.O. H 0,0360 16,48 0,59 0,59

7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE EQ.LOC. H 0,0120 2,03 0,02 0,02

7252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X EQ.LOC. H 0,0120 2,03 0,02 0,02

88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. hprod 0,0040 75,67 0,30 0,30

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.0120 33,75 0,41 0,41

02.04.01.30 Locagéo de obras SER.CG. m2 1,0000 1,68 2,78 - 4,46
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0800 19,01 1,52 1,52

11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0020 840,78 1,68 1,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0800 15,77 1,26 1,26

02.04.01.31 Locagéo de muros ou cercas SER.CG. m 1,0000 0,58 3,47 - 4,05
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0100 9,59 0,09 0,09

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) MAT. M 0,0180 2,95 0,05 0,05

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,0181 9,66 0,17, 0,17

10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA MAT. M 0,0320 8,51 0,27 0,27

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 19,01 1,90 1,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 15,77 1,57 1,57

02.04.01.40 Locagao e ni de obras SER.CG. m2 1,0000 1,68 3,54/ 0,18/ 5,40
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0800 19,01 1,52 1,52

88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES! M.O. H 0,0150 16,48 0,25 0,25

11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0020 840,78 1,68 1,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0800 15,77 1,26 1,26

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0150 33,75 0,51 0,51

7247 LOCACAQ DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE EQ.LOC. H 0,0150 2,03 0,03 0,03

7252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X EQ.LOC. H 0,0150 2,03 0,03 0,03

88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. hprod 0,0010 75,67 - - 0,08 0,08

88.05.02.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. hiﬂp 0,0140 2,86 - - 0,04 0,04

02.04.01.50 Locacdo e ni para ramais prediais de esgotos SER.CG. m 1,0000 - 0,68 0,15| 0,83
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0136 16,48 0,22 0,22

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0136 33,75 0,46 0,46

7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE EQ.LOC. H 0,0136 2,03 0,03 0,03

7252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X EQ.LOC. H 0,0136 2,03 0,03 0,03

88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. hprod 0,0007 75,67 - - 0,05 0,05

88.05.02.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. himp 0,0129 2,86 - - 0,04 0,04

02.04.02.10 Cadastro e para obras de Gi SER.CG. m 1,0000 0,03 0,29 0,09 0,41
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0010 39,07 0,04 0,04

88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES! M.O. H 0,0050 16,48 0,08 0,08

1201C Impress&o A3 colorida MAT. un 0,0101 3,00 0,03 0,03

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0050 33,75 0,17 0,17

88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. hprod 0,0010 75,67 - - 0,08 0,08

88.05.02.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. himp 0,0040 2,86 - - 0,01 0,01

02.04.02.20 Cadastro e desenho para obras de condutos livres SER.CG. m 1,0000 0,03 0,69 0.11 0,83
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88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0020 39,07 0,08 0,08

88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES! M.O. H 0,0120 16,48 0,20 0,20

1201C Impresséo A3 colorida MAT. un 0,0101 3,00 0,03 0,03

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0120 33,75 0,41 0,41

88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. hprod 0,0010 75,67, - - 0,08 0,08

88.05.02.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. himp 0,0110 2,86 - - 0,03 0,03

02.04.02.30 Cadastro e para li prediais SER.CG. m 1,0000 0,03/ 1,05/ 0,08| 1,16
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0200 39,07, 0,78 0,78

88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES! M.O. H 0,0080 16,48 0,13 0,13

1201C Impressédo A3 colorida MAT. un 0,0101 3,00 0,03 0,03

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0040 33,75 0,14 0,14

88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. hprod 0,0010 75,67 - - 0,08 0,08

02.04.02.40 Cadastro e para obras SER.CG. m2 1,0000 0,16/ 4,28 - 4,44
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0816 39,07, 3,19 3,19

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0204 53,26 1,09 1,09

1203C Impress&o A1 colorida MAT. un 0,0200 8,00 0.16 0,16

03.00.00.00 SERVICOS PRELIMINARES

03.01.00.10 Limpeza manual do terreno SER.CG. m2 1,0000 -] 3.94 3,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500] 15,77 3,94 | 3,94

03.01.00.20 Limpeza mecanizada do terreno SER.CG. m2 1,0000] B 0,02| 0,34
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/20] EQ.CH. CHP 0,0020 161,94 0,32

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0017 15,77, 0,02 0,02
03.01.00.30 Destocamento de arvores diametro de 15 a 40 cm SER.CG. un 1,0000 0,78 6,41 23,57
88.05.01.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cacamba da retro 0,20 m3 (79 HP EQ.CH. hprod 0,2500 94,25 0.78 6,41 23,57
03.02.00.10 Sinalizagdo com cavaletes, placas e cones SER.CG. m 1,0000 0.64 0.32 - 0.96
13244 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM MAT. UN 0,0060 53,40 0,32 0,32

88.01.02.10 Cavalete de madeira para sinalizacéo com reapro SER.CG. un 0,2500 2,11 0.26 0,27 - 0,53

88.01.02.20 Placa de madeira para sinalizag&o com reapl i SER.CG. un 0,0500 2,15 0,06 0,05 - 0,11

03.02.00.20 Sinalizagao luminosa com placas e cones SER.CG. m 1,0000 1,20 0,80 - 2,00
03.02.00.10 Sinalizagdo com cavaletes, placas e cones SER.CG. m 1,0000 0,96 0,64/ 0,32 - 0,96

39381 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) MAT. UN 0,0036 9,11 0,03 0,03

14543 SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS MAT. UN 0,0060 5,19 0,03 0,03

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0250 19,32 0,48 0,48

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA MAT. KW/H 0,1000 0,82 0,08 0,08

4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS MAT. UN 0,0060 4,83 0,03 0,03

939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 MAT. M 0,3000 1,30 0,39 0,39

03.02.00.30 Tapume de protegdo SER.CG. m2 1,0000 8,18 13,91 E 22,09
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 19,01 7,60 7,60

1357 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM MAT. UN 0,1030 46,75 4,82 4,82

11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0040 840,78 3,36 3,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 6,31

03.02.00.35 Tela plastica (PVC/PEAD) laranja, para sinalizagéo e isolamento, incluso estrutura de fixagéo SER.CG. m 1,0000 0,23 0,73 0,06/ 1,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0167 15,77 0,26 0,26

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0167 19,01 0,32 0,32

37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) MAT. M 0,0333 1,56 0,05 0,05

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) MAT. M 0,0225 2,95 0,07 0,07

5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X9 MAT. KG 0,0017 9,92 0,02 0,02

13.03.00.10 Pintura PVA 2 dem&os SER.CG. m2 0,0068 8,71 - - 0,06 0,06

08.04.00.22 Fdrmas planas para fundagées, com escoramento SER.CG. m2 0,0035 50,74 0,06 0,12 - 0,18

08.03.00.34 Lastro de concreto consumo minimo de cimento 250 kg/m® SER.CG. m3 0,0002 41714 0,03 0,03 - 0,06

03.02.00.40 Passadico de madeira 1,00 x 2,00 m SER.CG. un 1,0000 48,77 34,78 - 83,55
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,01 19,01 19,01

11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0580 840,78 48,77 48,77

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77

03.02.00.50 de ago, 3/4" -2,00 x 1,00 m SER.CG. un 1,0000 69,33 42,88 49,13 161,34
10957 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 MAT. KG 10,0000 6,70 67,00 67,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 15,77, 23,66 23,66

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,7500 94,25/ 2,33 19,22 49,13 70,68

03.02.00.60 Instalagdes sanitarias moveis para obras lineares SER.CG. m 1,0000 0,02 0,02 0.41 0,45
210C Sanitario quimico (1,00m x 1,00m x 2,00m), capacidade 227 litros, manutengéo 1x / semana EQ.LOC. un/més 0,001000 399,30 0,40 0,40

88.25.30.16 Transporte de tubos de concreto DN 1000 a 4 km SER.CG. m 0,004000! 11,23 0,02 0,02 0,01 0,05

03.02.00.70 Elevador, andaime metalico e plataforma para reservatério elevado 250 m® até 10 m SER.CG. ci 1,0000 1.831,12 11.667,27, 77.029,08 90.527,47
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X ’| EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locagao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 2.434,7000 10,07, - 10.128,35 14.389,08 24.517,43

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 974,0000! 3,46 1.831,12 1.538,92 - 3.370,04

03.02.00.71 Elevador, metalico e plataforma para reservatério elevado 250 m? até 15 m SER.CG. ci 1,0000 2.746,68 17.501,12 84.223,91 104.471,71
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3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X*| EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locagdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 3.652,1000 10,07, - 15.192,74 21.583,91 36.776,65

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 1.461,0000 3,46 2.746,68 2.308,38 - 5.055,06

03.02.00.72 Elevador, ime metalico e plataforma para reservatério elevado 250 m® até 20 m SER.CG. ci 1,0000 3.662,24 23.334,96 91.418,75| 118.415,95
3355 LOCACAOQ DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X! EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locagdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 4.869,5000 10,07, - 20.257,12 28.778,75 49.035,87

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes, SER.CG. m2 1.948,0000 3,46 3.662,24/ 3.077,84 - 6.740,08

03.02.00.73 Elevador, andaime metalico e plataforma para reservatério elevado 250 m® até 25 m SER.CG. ci 1,0000 4.577,80 29.168.80, 98.613,58 132.360,18
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X*| EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locagdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 6.086,9000 10,07, - 25.321,50 35.973,58 61.295,08

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 2.435,0000 3,46 4.577,80 3.847,30 - 8.425,10

03.02.00.74 Elevador, ime metalico e plataforma para reservatério elevado 250 m® até 30 m SER.CG. ci 1,0000 5.493,36 35.002,23 105.807,82 146.303,41
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X! EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locagdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 7.304,2000 10,07, - 30.385,47 43.167,82 73.563,29

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes, SER.CG. m2 2.922,0000 3,46 5.493,36! 4.616,76 - 10.110,12

03.02.00.75 Elevador, andaime metalico e plataforma para reservatério elevado 250 m® até 35 m SER.CG. ci 1,0000 6.408,92 40.836,08 113.002,66 160.247,66
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X*| EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locagdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 8.521,6000 10,07, - 35.449,86 50.362,66 85.812,52

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 3.409,0000 3,46 6.408,92 5.386,22 - 11.795,14

03.02.00.80 Elevador, ime metélico e plataforma para reservatério elevado 500 m® até 10 m SER.CG. ci 1,0000 2.838.80 18.068,58 84.920,11 105.827,49
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X’| EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locagdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 3.769,9000 10,07 - 15.682,78 22.280,11 37.962,89

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes, SER.CG. m2 1.510,0000 3,46 2.838,80! 2.385,80 - 5.224,60

03.02.00.81 Elevador, ime metélico e plataforma para reservatério elevado 500 m® até 15 m SER.CG. ci 1.0000 4.252,56 27.098.34 96.060.46 127.411,36
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X*| EQ.CH. H 2.400,0000 26.10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locagdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 5.654,9000 10,07, - 23.524,38 33.420,46 56.944,84

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 2.262,0000 3,46 4.252,56 3.573,96 - 7.826,52

03.02.00.82 Elevador, ime metdlico e plataforma para reservatério elevado 500 m® até 20 m SER.CG. ci 1,0000 5.670,08 36.130.85 107.200,22 149.001,15
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X | EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locagdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 7.539,8000 10,07 -[ 31.365,57 44.560,22 75.925,79

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes, SER.CG. m2 3.016,0000 3,46 5.670,08! 4.765,28 - 10.435,36

03.02.00.83 Elevador, i metalico e plataforma para reservatério elevado 500 m® até 25 m SER.CG. ci 1.0000 7.087.60 45.163.77 118.340,57 170.591,94
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X*| EQ.CH. H 2.400,0000 26.10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locagdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 9.424,8000 10,07, - 39.207,17 55.700,57 94.907,74

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 3.770,0000 3,46 7.087,60 5.956,60 - 13.044,20

03.02.00.84 Elevador, ime metélico e plataforma para reservatério elevado 500 m® até 30 m SER.CG. ci 1,0000 8.505.,12 54.196.69 129.480,92 192.182,73
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X’| EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locacdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 11.309,8000 10,07 - 47.048,77 66.840,92 113.889,69

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 4.524,0000 3,46 8.505,12 7.147,92 - 15.653,04

03.02.00.85 Elevador, ime metalico e plataforma para reservatério elevado 500 m® até 35 m SER.CG. ci 1,0000 9.922,64 63.229,19 140.620,68 213.772,51
3355 LOCACAOQ DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X*| EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locag&o mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 13.194,7000 10,07, - 54.889,95 77.980,68 132.870,63

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 5.278,0000 3,46 9.922,64 8.339,24 - 18.261,88

03.02.00.90 Elevador, i metalico e plataforma para reservatério elevado 1000 m® até 10 m SER.CG. ci 1,0000 3.993.,12 25.442,61 94.017,96 123.453,69
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X | EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locacdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 5.309,3000 10,07 - 22.086,69 31.377,96 53.464,65

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 2.124,0000 3,46 3.993,12 3.355,92 - 7.349,04

03.02.00.91 Elevador, ime metdlico e plataforma para reservatério elevado 1000 m® até 15 m SER.CG. ci 1,0000 5.989,68 38.164,12 109.707,24 153.861,04
3355 LOCACAOQ DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X*| EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locag&o mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 7.964,0000 10,07, - 33.130,24 47.067,24 80.197,48

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 3.186,0000 3,46/ 5.989,68 5.033,88 - 11.023,56

03.02.00.92 Elevador, i metalico e plataforma para reservatério elevado 1000 m® até 20 m SER.CG. ci 1,0000 7.984,36 50.883,64 125.395,93 184.263,93
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X’| EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locacdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 10.618,6000 10,07 - 44.173,38 62.755,93 106.929,31

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 4.247,0000 3,46 7.984,36! 6.710,26 - 14.694,62

03.02.00.93 Elevador, ime metdlico e plataforma para reservatério elevado 1000 m® até 25 m SER.CG. ci 1,0000 9.980,92 63.605,15 141.085,20 214.671,27
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X*| EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locag&o mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 13.273,3000 10,07, - 55.216,93 78.445,20 133.662,13

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 5.309,0000 3,46 9.980,92 8.388,22 - 18.369,14

03.02.00.94 Elevador, andaime metalico e plataforma para reservatério elevado 1000 m? até 30 m SER.CG. ci 1,0000 11.977,48 76.326,24 156.773,89 245.077,61
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X | EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locacéo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 15.927,9000 10,07 - 66.260,06 94.133,89 160.393,95

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 6.371,0000 3,46 11.977,48| 10.066,18 - 22.043,66

03.02.00.95 Elevador, ime metalico e plataforma para reservatério elevado 1000 m* até 35 m SER.CG. ci 1,0000 13.974,04 89.047,76 172.463,17. 275.484,97
3355 LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X EQ.CH. H 2.400,0000 26,10 62.640,00 62.640,00

88.30.00.10 Locag&o mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem SER.CG. m2 18.582,6000 10,07, - 77.303,62 109.823,17 187.126,79

88.30.00.20 Plataforma de madeira para andaime tubular (aproveitamento 20 vezes) SER.CG. m2 7.433,0000 3,46/ 13.974,04 11.744,14 - 25.718,18

03.02.01.10 Escada modular em ago com piso auto acoplavel para reservatério elevado -H=0a 10 m SER.CG. ci 1,0000 -] 4.111,60 7.270,08 11.381,68
801C Escada modular em aco com piso auto acoplavel - locagédo mensal EQ.CH. metroxmes 40,0000 133,50 5.340,00 5.340,00
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91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7, EQ.CH. CHP 16,0000 120,63 1.930,08 1.930,08

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 32,0000 19,25 616,00 616,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 180,0000 19,42 3.495,60 3.495,60

03.02.01.11 Escada modular em ago com piso auto para reservatorio elevado-H=11a15m SER.CG. ci 1,0000 -| 5.859,40 9.940,08 15.799,48
801C Escada modular em ago com piso auto acoplavel - locagdo mensal EQ.CH. metroxmes 60,0000 133,50 8.010,00 8.010,00

91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7. EQ.CH. CHP 16,0000 120,63 1.930,08 1.930,08

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 32,0000 19,25 616,00 616,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 270,0000 19,42 5.243,40 5.243,40
03.02.01.12 Escada modular em aco com piso auto acoplavel para reservatorio elevado - H=16 a 20 m SER.CG. ci 1,0000 - 7.607.20 15.280,08 22.887,28
801C Escada modular em ago com piso auto acoplavel - locagédo mensal EQ.CH. metroxmes 100,0000 133,50 13.350,00 13.350,00

91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7, EQ.CH. CHP 16,0000 120,63 1.930,08 1.930,08

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 32,0000 19,25 616,00 616,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 360,0000! 19,42 6.991,20 6.991,20

03.02.01.13 Escada modular em ago com piso auto para reservatorio elevado - H=21a 25 m SER.CG. ci 1,0000 -| 9.355,00/ 18.617,58 27.972,58
801C Escada modular em ago com piso auto acoplavel - locagdo mensal EQ.CH. metroxmes 125,0000 133,50 16.687,50 16.687,50

91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7. EQ.CH. CHP 16,0000 120,63 1.930,08 1.930,08

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 32,0000 19,25 616,00 616,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 450,0000 19,42 8.739,00 8.739,00

03.02.01.14 Escada modular em aco com piso auto acoplavel para reservatorio elevado - H =26 a 30 m SER.CG. ci 1.0000 - 11.102.80 25.960.08 37.062,88
801C Escada modular em aco com piso auto acoplavel - locagédo mensal EQ.CH. metroxmes 180,0000 133,50 24.030,00 24.030,00

91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,] EQ.CH. CHP 16,0000 120,63 1.930,08 1.930,08

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 32,0000 19,25 616,00 616,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 540,0000! 19,42 10.486,80 10.486,80

03.02.01.15 Escada modular em ago com piso auto para reservatorio elevado -H=31a35 m SER.CG. ci 1,0000 - 12.850,60 29.965,08 42.815,68
801C Escada modular em ago com piso auto acoplavel - locagéo mensal EQ.CH. metroxmes 210,0000 133,50 28.035,00 28.035,00

91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7. EQ.CH. CHP 16,0000 120,63 1.930,08 1.930,08

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 32,0000 19,25 616,00 616,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 630,0000 19,42 12.234,60 12.234,60

03.05.00.10 Demoligéo manual de concreto estrutural SER.CG. m3 1,0000] B 424,37 B 424,37
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,4000 19,12 45,89 45,89

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 15,77 378,48 378,48

03.05.00.20 Demoligdo anica de estrutural SER.CG. m3 1,0000 75,13 56,77 20,13 152,03
88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 1,8000 42,40 64,69 - 11,63 76,32

88.05.01.23 Rompedor pneumatico TEX-32 SER.CH. hprod 3.6000 21,03 10,44 56,77 8,50 75,71

03.05.00.30 Demoligao alvenaria de tijolos, sem reaproveitamento SER.CG. m3 1,0000 - 53,05 - 53,05
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 19,12 5,74 5,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 15,77 47,31 | 47,31

03.05.00.40 Demoligao de alvenaria de tijolos, com reaproveitamento SER.CG. m3 1,0000 - 100,36 - 100,36
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 19,12 5,74 5,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 15,77 94,62 I 94,62

03.05.00.50 Demoligéo de alvenaria de pedras SER.CG. m3 1,0000] B 84,59| B 84,59
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 19,12 5,74 5,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,0000 15,77 78,85 78,85

03.05.00.60 Demoligdo de reboco SER.CG. m2 1,0000 - 6,69 - 6,69
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0200 19,12 0,38 0,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 6,31

03.05.00.64 Demoligéo de revestimento de azulejo SER.CG. m2 1,0000] B 8,37 B 8,37
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0250 19,12 0,48 0,48

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89

03.05.00.70 Demoligao de cobertura de telha ceramica, com reaproveitamento SER.CG. m2 1,0000 - 7,60 E 7,60
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1500 19,12 2,87 2,87

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73

03.05.00.74 Demoligdo de cobertura de telha de fibrocimento, com reaproveitamento SER.CG. m2 1,0000] B 5,05 B 5,05
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 19,01 1,90 1,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 | 3,15

03.05.00.80 Demoligado de forro de madeira, com reaproveitamento SER.CG. m2 1,0000 -] 7,58 - 7,58
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1500 19,01 Z,Bﬁ 2,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000! 15,77 4,73 4,73

03.06.00.20 de inter ias para rede de esgoto SER.CG. m 1,0000 2,21 6,12 0,89 9,22
02.04.01.10 Locagéo para obras de condutos forgados SER.CG. m 0,0500 0,36 - 0,01 0,01 0,02

02.04.01.20 Locagéo e nivelamento para obras de condutos livres SER.CG. m 0,0100 1,34 - 0,01 - 0,01

03.02.00.10 Sinalizagdo com cavaletes, placas e cones SER.CG. m 0,0600 0,96 0,04 0,02 - 0,06

04.01.01.42 Escavagéo localizada manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 0,0140 36,27] - 0,51 - 0,51

04.02.01.42 Escavag&o de valas manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 0,0576 47,31 - 273 - 2,73

04.02.02.42 Escavagéo de valas mecanica, solo 0-2 m SER.CG. m3 0,0054 8,59 - - 0,05 0,05

04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 0,0287 11,51 0,02 0,22 0,10 0,34

04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 0,0381 18,60 - 0,63 0,07 0,70
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04.09.03.02 Lastro de brita - material, compactac&o, carga e descarga SER.CG. m3 0,0011 126,33 0,05 0,04 0,04 0,13
04.10.02.01 Carga e descarga de solo para bota-fora SER.CG. m3 0,0103 4,40 0,01 0,01 0,02 0,04
04.10.02.11 Transporte de solos para bota-fora - 1 km SER.CG. m3 0,0103 1,36 - - 0,01 0,01
05.01.00.10 P 1ento de madeira SER.CG. m2 0,0270 15,68 - - 0,42 0,42
08.06.00.50 Concreto Fck 25 Mpa, armadura, férmas, langamento e aplicagéo estrutura < 5 m? SER.CG. m3 0,0000 2.531,06, 0,02] 0,03 - 0,05
08.10.01.06 Caixa de protegdo para registro DN 300 a DN 600, profundidade até 2,00 m SER.CG. un 0,0005 3.603,88, 0,79 1,01 - 1,80
10.01.00.54 Remocao de asfalto cbuq espessura de 6 a 10 cm SER.CG. m2 0,0037 3,40/ - 0,01 - 0,01
10.01.00.75 Remocao de paralelepipedos SER.CG. m2 0,0185 2,19 - 0,02 0,02 0,04
10.02.00.01 Recomposicao de pavimento de saibro SER.CG. m2 0,0518 10,32 0,31 0,18 0,05 0,54
10.02.00.52 Recomposicao de asfalto CBUQ espessura 6 cm, inclusive imprimagao SER.CG. m2 0,0037 56,73 0,20 - - 0,20
10.02.00.75 R icdo de i s, inclusive base de SER.CG. m2 0,0185 29,09 0,22 0,32 - 0,54

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0019 23,19] 0,04 0,04
18.01.01.15 Tubo de PVC DEFOFO, JEIIJERI, 1 MPA, DN 150, L=6m MAT. br 0,0001 416,70, 0,04 - - 0,04
18.02.01.05 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 50 / DE 60, L=6m MAT. br 0,0004 85,60 0,03 - - 0,03
18.02.01.07 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 75/ DE 85, L=6m MAT. br 0,0001 173,09 0,01 - - 0,01
18.02.01.10 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 100 / DE 110, L=6m MAT. br 0,0001 286,37 0,03 - - 0,03

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0019 15,77 0,03 0,03
88.09.03.01 Lastro de areia SER.CG. m3 0,0048 81.71 0,34 0,04 0,02 0,40
88.20.05.01 de tubos de PVC junta elastica DN 50 SER.CG. m 0,0324 2,05 - 0,07 - 0,07
88.20.05.02 de tubos de PVC junta elastica DN 75 SER.CG. m 0,0054 2,38 - 0,01 - 0,01
88.20.05.03 de tubos de PVC junta elastica DN 100 SER.CG. m 0,0081 2,72 - 0,02 - 0,02
88.20.05.04 de tubos de PVC junta elastica DN 150 SER.CG. m 0,0081 3,16 - 0,03 - 0,03
88.20.10.07 de tubos de concreto junta elastica DN 300 SER.CG. m 0,0035 12,59 - 0,02 0,02 0,04
88.20.10.09 de tubos de concreto junta elastica DN 400 SER.CG. m 0,0035 15,90 - 0,03 0,03 0,06
88.20.10.11 de tubos de concreto junta elastica DN 500 SER.CG. m 0,0015 19,36 - 0,01 0,01 0,02
88.20.10.12 de tubos de concreto junta elastica DN 600 SER.CG. m 0,0015 22,82 - 0,02 0,02 0,04
88.25.05.01 Carga e descarga de tubos de PVC DN 50 SER.CG. m 0,0324 0,36 - 0,01 - 0,01
88.25.05.02 Carga e descarga de tubos de PVC DN 75 SER.CG. m 0,0054 0,46 - - - -
88.25.05.03 Carga e descarga de tubos de PVC DN 100 SER.CG. m 0,0081 0,55/ - - - -
88.25.05.04 Carga e descarga de tubos de PVC DN 150 SER.CG. m 0,0081 0,70 - - - -
88.25.10.07 Carga e descarga de tubos de concreto DN 300 SER.CG. m 0,0035 5,04/ 0,01 0,01 - 0,02
88.25.10.09 Carga e descarga de tubos de concreto DN 400 SER.CG. m 0,0035 7,25) 0,01 0,01 - 0,02
88.25.10.11 Carga e descarga de tubos de concreto DN 500 SER.CG. m 0,0015 9,39/ 0,01 0,01 - 0,02
88.25.10.12 Carga e descarga de tubos de concreto DN 600 SER.CG. m 0,0015 11,61 0,01 0,01 - 0,02
88.25.25.01 Transporte de tubos de PVC DN 50 a 4 km SER.CG. m 0,0324 0,32 0,01 - - 0,01
88.25.25.02 Transporte de tubos de PVC DN 75 a 4 km SER.CG. m 0,0054 0,34/ - - - -
88.25.25.03 Transporte de tubos de PVC DN 100 a 4 km SER.CG. m 0,0081 0,48 - - - -
88.25.25.04 Transporte de tubos de PVC DN 150 a 4 km SER.CG. m 0,0081 0,50 -] - - -
88.25.30.07 Transporte de tubos de concreto DN 300 a 4 km SER.CG. m 0,0035 1,50 -] - - -
88.25.30.09 Transporte de tubos de concreto DN 400 a 4 km SER.CG. m 0,0035 2,03 -] - - -
88.25.30.11 Transporte de tubos de concreto DN 500 a 4 km SER.CG. m 0,0015 2,97 -] - - -
88.25.30.12 Transporte de tubos de concreto DN 600 a 4 km SER.CG. m 0,0015 4,29 -] - - -

9813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) MAT. M 0,0150 3,25/ 0,05 0,05

03.06.00.21 Execugdo de tampa de boca de lobo SER.CG. un 1,0000 15,69 34,92 0,01 50,62
08.06.00.50 Concreto Fck 25 Mpa, armadura, férmas, langamento e aplicagéo estrutura < 5 m* SER.CG. m3 0,0200 2.531,06 15,69 34,92 0,01 50,62

03.06.00.22 Remanejamento de rede de agua SER.CG. m 1,0000] 14,21 48,29| 5,03 67,53
02.04.01.10 Locagéo para obras de condutos forgados SER.CG. m 1,0000 0,36 - 0,25 0,11 0,36

03.02.00.10 Sinalizagdo com cavaletes, placas e cones SER.CG. m 1,0000 0,96 0,64 0,32 - 0,96

04.02.01.42 Escavagéo de valas manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 0,6300 47,31 - 29,81 - 29,81

04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 0,3600 11,51 0,19 2,73 1,22 4,14

04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 0,2200 18,60 0,02 3,64 0,43 4,09

04.09.03.01 Lastro de areia - material, compactagéo, carga e descarga SER.CG. m3 0,0600 107,83 2,82 1,73 1,92 6,47

04.10.02.01 Carga e descarga de solo para bota-fora SER.CG. m3 0,0600 4,40 0,06 0,08 0,12 0,26

04.10.02.11 Transporte de solos para bota-fora - 1 km SER.CG. m3 0,0600 1,36 - - 0,08 0,08

09.01.05.01 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 50 SER.CG. m 0,6000 2,73 0,10 1,46 0,07 1,63

09.01.05.02 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 75 SER.CG. m 0,1000 3,18 0,02 0,29 0,01 0,32

09.01.05.03 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 100 SER.CG. m 0,1500 3,75 0,04 0,50 0,03 0,57

09.01.05.04 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 150 SER.CG. m 0,1500 4,36 0,04/ 0,59 0,03 0,66

10.01.00.54 Remogao de asfalto cbug espessura de 6 a 10 cm SER.CG. m2 0,0500 3,40 0,03 0,10 0,05 0,18

10.01.00.75 Remog&o de paralelepipedos SER.CG. m2 0,2400 2,19 0,01 0,29 0,23 0,53

10.02.00.01 Recomposicdo de pavimento de saibro SER.CG. m2 0,6700 10,32 3,97 2,28 0,66 6,91

10.02.00.52 Recomposigdo de asfalto CBUQ espessura 6 cm, inclusive imprimagéo SER.CG. m2 0,0500 56,73 2,77 0,03 0,04 2,84

10.02.00.75 R osicdo de paralelepipedos, inclusive base de SER.CG. m2 0,2400 29,09 2,86 4,11 - 6,97

10.03.00.10 Recomposicéo de base de brita graduada SER.CG. m3 0,0100! 75,23 0,64 0,08 0,03 0,75

03.06.00.23 Conserto de rede de agua SER.CG. m 1,0000 31,91 2,84 0,14 34,89
18.02.01.05 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 50 / DE 60, L=6m SER.CG. br 0,1000) 85,60 8,56 - - 8,56

18.02.01.07 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 75 / DE 85, L=6m SER.CG. br 0,0160 173,09 2,77 N - 2,77

18.02.01.10 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 100/ DE 110, L=6m SER.CG. br 0,0250 286,37, 7,16 - - 7,16

18.01.01.15 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 150, L=6m SER.CG. br 0,0250 416,70 10,42 N - 10,42

3825 LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) MAT. UN 0,1000 7,29 0,73 0,73
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3827 LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75/ DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) MAT. UN 0,0160 15,43 0,25 0,25
3826 LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) MAT. UN 0,0250 27,98 0,70 0,70
3838 LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM MAT. UN 0,0250 44,60 112 112

09.01.05.01 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 50 SER.CG. m 0,6000 2,73 0,10 1,46 0,07 1,63
09.01.05.02 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 75 SER.CG. m 0,1000 3,18 0,02] 0,29 0,01 0,32
09.01.05.03 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 100 SER.CG. m 0,1500 3,75/ 0,04/ 0,50 0,03 0,57
09.01.05.04 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 150 SER.CG. m 0,1500 4,36 0,04/ 0,59 0,03 0,66
03.06.00.24 Conserto de ramal de 4gua SER.CG. m 1,0000] 4,31 10,89 3,80/ 19,00
9813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) MAT. M 1,0000 3,25 3,25 325

64 UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA MAT. UN 0,3330 3,09 1,03 1,03
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1267 23,19 2,94 2,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1267 15,77 2,00 2,00
04.02.02.42 Escavacéo de valas mecénica, solo 0-2 m SER.CG. m3 0,3600 8,59 - - 3,09 3,09
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 0,3600 18,60 0,03 5,95 0,71 6,69
03.06.00.25 Execucdo de caixa de pluvial SER.CG. un 1,0000 1.715.76 2.239.44 88,22 4.043,42
04.01.02.42 Escavacéo localizada mecanica, solo 0-2 m SER.CG. m3 11,5000 8,32 2,30 39,33 54,05 95,68
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 4,5000 18,60 0,41 74,43 8,87 83,71
04.10.02.01 Carga e descarga de solo para bota-fora SER.CG. m3 7,0000 4,40 7,28 9,38 14,14 30,80
04.10.02.11 Transporte de solos para bota-fora - 1 km SER.CG. m3 7,0000 1,36 - - 9,52 9,52
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagdo SER.CG. kg 80,0000 8,31 397.60 267,20 - 664,80
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,3300 491,22 87,99 73,57 0,54 162,10
08.06.00.26 Concreto Fck=22 MPa, misturado em betoneira, fins hidraulicos SER.CG. m3 0,6700 512,97 193,21 149,38 1,10 343,69
12.01.01.03 Alvenaria de tijolos macicos comuns sem i e=20cm SER.CG. m2 13,6000 163,00, 939,49 1.277,31 - 2.216,80
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 12,0000 7,64/ 19,68, 72,00 - 91,68
13.01.03.32 Revestimento com argamassa cimento e areia 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=15 mm SER.CG. m2 12,0000! 2872 67.80 276,84 - 344,64
03.06.00.26 Remanejamento de rede pluvial DN 300 SER.CG. m 1.0000 30,07 115,82 57.44 203,33
02.04.01.20 Locac&o e nivelamento para obras de condutos livres SER.CG. m 1,0000 1,34 - 1,00 0,34 1,34
03.02.00.10 Sinalizagdo com cavaletes, placas e cones SER.CG. m 1,0000 0,96/ 0,64/ 0,32 - 0,96
04.02.01.42 Escavacéo de valas manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 1,2200 47,31 - 57,72 - 57,72
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 0,5900 11,51 0,32] 4,48 1,99 6,79
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 0,3800 18,60 0,03 6,29 0,75 7,07
04.09.03.02 Lastro de brita - material, compactac&o, carga e descarga SER.CG. m3 0,1800 126,33 9.23 6,46 7,05 22,74
04.10.02.01 Carga e descarga de solo para bota-fora SER.CG. m3 0,2500 4,40 0,26 0,34 0,51 1,11
04.10.02.11 Transporte de solos para bota-fora - 1 km SER.CG. m3 0,2500 1,36 - - 0,34 0,34
05.02.00.40 Escoramento continuo metélico, blindagem leve, valas até 2 m SER.CG. m2 2,7000 21,14 - 19,71 37,37 57,08
09.01.10.07 carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 300 SER.CG. m 1,0000 19,13, 3,05/ 8,60 7,48 19,13
10.01.00.54 Remocao de asfalto cbuq espessura de 6 a 10 cm SER.CG. m2 0,0800 3,40 0,04/ 0,15 0,08 0,27
10.01.00.75 Remogé&o de paralelepipedos SER.CG. m2 0,3800 2,19 0,02 0,46 0,36 0,84
10.02.00.01 Recomposigéo de pavimento de saibro SER.CG. m2 1,0500 10,32 6,23 3,58 1,03 10,84
10.02.00.52 Recomposigéo de asfalto CBUQ espessura 6 cm, inclusive imprimagéo SER.CG. m2 0,0800 56,73 4,43 0,05 0,06 4,54
10.02.00.75 R osicdo de paralelepipedos, inclusive base de SER.CG. m2 0,3800 29,09 4,53 6,51 0,01 11,05
10.03.00.10 Recomposicéo de base de brita graduada SER.CG. m3 0,0200 75,23 1,29 0,15 0,07 1,51
03.06.00.27 Remanejamento de rede pluvial DN 400 SER.CG. m 1,0000 36,03 151,29 64,31 251,63
02.04.01.20 Locagéo e nivelamento para obras de condutos livres SER.CG. m 1,0000 1,34 - 1,00 0,34 1,34
03.02.00.10 Sinalizagdo com cavaletes, placas e cones SER.CG. m 1,0000 0,96 0,64 0,32 - 0,96
04.02.01.42 Escavagéo de valas manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 1,7400 47,31 - 82,32 - 82,32
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 0,7800 11,51 042 5,92 2,64 8,98
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 0,6000 18,60 0,05 9,92 1,18 11,15
04.09.03.02 Lastro de brita - material, compactagdo, carga e descarga SER.CG. m3 0,2400 126,33 12,31 8,61 9,40 30,32
04.10.02.01 Carga e descarga de solo para bota-fora SER.CG. m3 0,3700 4,40 0,38 0,50 0,75 1,63
04.10.02.11 Transporte de solos para bota-fora - 1 km SER.CG. m3 0,3700 1,36 - - 0,50 0,50
05.02.00.40 Escoramento continuo metalico, blindagem leve, valas até 2 m SER.CG. m2 2,9000 21,14] - 21,17 40,14 61,31
09.01.10.07 carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 300 SER.CG. m 1,0000 19,13 3,05 8,60 748 19,13
10.01.00.54 Remogéo de asfalto cbug espessura de 6 a 10 cm SER.CG. m2 0,0900 3,40 0,05 0,17 0,08 0,30
10.01.00.75 Remogé&o de paralelepipedos SER.CG. m2 0,4500 2,19 0,02 0,54 042 0,98
10.02.00.01 Recomposigéo de pavimento de saibro SER.CG. m2 1,2600 10,32 7,47 4,30 1,23 13,00
10.02.00.52 Recomposigéo de asfalto CBUQ espessura 6 cm, inclusive imprimagéo SER.CG. m2 0,0900 56,73 4,98 0,06 0,07 511
10.02.00.75 R osicdo de paralelepipedos, inclusive base de SER.CG. m2 0,4500 29,09 5,37 7,71 0,01 13,09
10.03.00.10 Recomposicao de base de brita graduada SER.CG. m3 0,0200 75,23 1,29! 0,15 0,07 1,51
03.06.00.28 j de rede pluvial DN 500 SER.CG. m 1,0000 40,28 180,24 70,03 290,55
02.04.01.20 Locag&o e nivelamento para obras de condutos livres SER.CG. m 1,0000 1,34 - 1,00 0,34 1,34
03.02.00.10 Sinalizagdo com cavaletes, placas e cones SER.CG. m 1,0000 0,96 0,64/ 0,32 - 0,96
04.02.01.42 Escavagéo de valas manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 22,1700, 47,31 - 102,66 - 102,66
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percussdo de vala SER.CG. m3 0,9100 11,51 0,49 6,91 3,08 10,48
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 0,7900 18,60 0,07, 13,07 1,56 14,70
04.09.03.02 Lastro de brita - material, compactagdo, carga e descarga SER.CG. m3 0,2800 126,33 14,36 10,05 10,96 35,37
04.10.02.01 Carga e descarga de solo para bota-fora SER.CG. m3 0,4800 4,40 0,50 0,64 0,97 2,11
04.10.02.11 Transporte de solos para bota-fora - 1 km SER.CG. m3 0,4800 1,36 - - 0,65 0,65
05.02.00.40 Escoramento continuo metalico, blindagem leve, valas até 2 m SER.CG. m2 3,1000 21,14 - 22,63 42,90 65,53
09.01.10.07 carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 300 SER.CG. m 1,0000 19,13 3,05 8,60 748 19,13
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10.01.00.54 Remocao de asfalto cbuq espessura de 6 a 10 cm SER.CG. m2 0,1000 3,40/ 0,06 0,19 0,09 0,34
10.01.00.75 Remocéo de paralelepipedos SER.CG. m2 0,5000 2,19 0,02 0,61 0,47 1,10
10.02.00.01 Recomposicao de pavimento de saibro SER.CG. m2 1,4000 10,32 8,30 4,77 1,37 14,44
10.02.00.52 Recomposicao de asfalto CBUQ espessura 6 cm, inclusive imprimagao SER.CG. m2 0,1000 56,73 5,53 0,07 0,08 5,68
10.02.00.75 R icdo de ipedos, inclusive base de SER.CG. m2 0,5000 29,09 597 8,57 0,01 14,55
10.03.00.10 ecomposicéo de base de brita graduada SER.CG. m3 0,0200 7523 1,29 0,15 0,07 1,51
03.06.00.29 Remanejamento de rede pluvial DN 600 SER.CG. m 1,0000 43.44 200.79 74,58| 318,81
02.04.01.20 Locag&o e nivelamento para obras de condutos livres SER.CG. m 1,0000 1,34 - 1,00 0,34 1,34
03.02.00.10 Sinalizagdo com cavaletes, placas e cones SER.CG. m 1,0000 0,96 0,64/ 0,32 - 0,96
04.02.01.42 Escavagé&o de valas manual, solo 0-2m SER.CG. m3 2,4800 47,31 - 117,33 - 117,33
04.09.02.01 Reenchimento compactado & percusséo de vala SER.CG. m3 0,9800 11,51 0,53 7,44 11,28
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 0,9200 18,60 0,08 15,22 17,11
04.09.03.02 Lastro de brita - material, compactac&o, carga e descarga SER.CG. m3 0,3000 126,33 15,39 10,76 37,90
04.10.02.01 Carga e descarga de solo para bota-fora SER.CG. m3 0,5900 4,40 0,61 0,79 2,59
04.10.02.11 Transporte de solos para bota-fora - 1 km SER.CG. m3 0,5900 1,36 - - 0,80
05.02.00.40 Escoramento continuo metalico, blindagem leve, valas até 2 m SER.CG. m2 3,3000 21,14 - 24,09 69,76
09.01.10.07 carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 300 SER.CG. m 1,0000 19,13, 3,05/ 8,60 19,13
10.01.00.54 Remocao de asfalto cbuq espessura de 6 a 10 cm SER.CG. m2 0,1100 3,40 0,06 0,21 0,37
10.01.00.75 Remocao de paralelepipedos SER.CG. m2 0,5300 2,19 0,02] 0,64 1,16
10.02.00.01 Recomposicao de pavimento de saibro SER.CG. m2 1,4700, 10,32 8,72 5,01 15,17
10.02.00.52 Recomposicdo de asfalto CBUQ espessura 6 cm, inclusive imprimagao SER.CG. m2 0,1100 56,73 6,09 0,07 6,24
10.02.00.75 R 40 de paralelepipedos, inclusive base de SER.CG. m2 0,5300 29,09, 6,32 9,08 15,41
Recomposicéo de base de brita graduada SER.CG. m3 0.0300 7523 1,93 0,23 2,26
03.08.00.01 Corte, Recorte e de Arvores inclusive raizes 5 cm < DAP < 15 cm SER.CG. un 1,0000 - 56,98 73,72 130,70
88.05.01.37 Motosserra a gasolina de pequeno porte, poténcia minima (4 CV) EQ.CH. hprod 0,7500 19,59 - - 14,69 14,69
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 22,06 16,54 16,54
89272 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - (| EQ.CH. CHP 0,1875 150,30 28,18 28,18
89273 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - (| EQ.CH. CHI 0,5625 54,85 30,85 30,85
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 22,39 16,79 16,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 15,77, 23,65 23,65
03.08.00.02 Corte, Recorte e de Arvores inclusive raizes 15 cm < DAP < 30 cm SER.CG. un 1,0000 1,55 101,61 138,66/ 241,82|
88.05.01.37 Motosserra a gasolina de pequeno porte, poténcia minima (4 CV) EQ.CH. hprod 1,0000 19,59 - - 19,59 19,59
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 22,06 22,06 22,06
89272 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - (| EQ.CH. CHP 0,2500 150,30 37,57 37,57
89273 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - (| EQ.CH. CHI 0,7500 54,85 41,13 41,13
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 22,39 22,39 22,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 15,77 31,54 31,54
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,5000 94,25 1,55 12,81 32,75 47,11
88.05.02.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cacamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0.5000 40,87 - 12,81 7,62 20,43
03.08.00.03 Corte, Recorte e de Arvores inclusive raizes 30 cm < DAP < 60 cm SER.CG. un 1,0000 - 113,98 248,77 362,75
88.05.01.37 Motosserra a gasolina de pequeno porte, poténcia minima (4 CV) EQ.CH. hprod 1,5000 19,59 - - 29,38 29,38
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 22,06 33,09 33,09
89272 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - (| EQ.CH. CHP 0,3750 150,30 56,36 56,36
89273 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - (| EQ.CH. CHI 1,1250 54,85/ 61,70 61,70
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 22,39 33,58 33,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 15,77 47,31 47,31
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,7500 94,25 70,68 70,68
88.05.02.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cacamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0.7500 40,87 30,65 30,65
03.08.00.04 Corte, Recorte e de Arvores inclusive raizes 60 cm < DAP < 90 cm SER.CG. un 1,0000 - 151,98 331,72 483,70
88.05.01.37 Motosserra a gasolina de pequeno porte, poténcia minima (4 CV) EQ.CH. hprod 22,0000 19,59 - - 39,18 39,18
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 22,0000 22,06 44,12 44,12
89272 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - (| EQ.CH. CHP 0,5000 150,30 75,15 7515
89273 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - (| EQ.CH. CHI 1,5000 54,85/ 82,27 82,27
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 22,0000 22,39 44,78 44,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,0000 15,77 63,08 63,08
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 1,0000, 94,25 94,25 94,25
88.05.02.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cacamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 1,0000 40,87/ 40,87 40,87
03.08.00.05 Corte, Recorte e Remogao de Arvores inclusive raizes DAP > 90 cm SER.CG. un 1,0000 - 189,97 414,63 604,60
88.05.01.37 Motosserra a gasolina de pequeno porte, poténcia minima (4 CV) EQ.CH. hprod 2,5000 19,59, - N 48,97 48,97
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 22,06 55,15 55,15
89272 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - (| EQ.CH. CHP 0,6250 150,30 93,93 93,93
89273 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - (| EQ.CH. CHI 1,8750 54,85/ 102,84 102,84
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 22,39 55,97 55,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,0000 15,77 78,85 78,85
88.05.01.07 Retroesc ira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 1,2500, 94,25 117,81 117,81
88.05.02.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cacamba da retro 0,20 m3 (79 HP EQ.CH. himp 1,2500 40.87 51,08 51,08
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04.01.01.42 Escavacao localizada manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 1,0000 =] 36,27 - 36,2T

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3000 15,77, 36,27 36,27

04.01.01.43 a manual, solo 0-3 m SER.CG. m3 1,0000 E 42,74 - 42,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2.7100 15,77 42,74 42,74

04.01.01.44 Escavacao localizada manual, solo 0-4 m SER.CG m3 1,0000 -| 50,46/ - 50,46

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,2000 15,77, 50,46 50,46

04.01.01.52 a manual, rocha 0-2m SER.CG. m3 1,0000 - 59,61 - 59,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,7800 15,77 59,61 59,61

04.01.01.53 Escavacao localizada manual, rocha decomposta 0-3 m SER.CG m3 1,0000 -| 70,33 - 70,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,4600 15,77, 70,33 70,33

04.01.01.54 a manual, rocha 0-4m SER.CG. m3 1,0000 E 82,95 - 82,95

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5.2600 15,77 82,95 82,95

04.01.02.42 Escavacao localizada mecanica, solo 0-2 m SER.CG. m3 1,0000 0.20 3.42 4.70| 8,32

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0652 15,77 1,03 1,03

88.05.01.07 Retroescavadeira, cacgamba da carregadeira 1,00 m3, cacamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hprod 0,0652 94,25 0,20 1,67 4,27 6,14

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hiﬂp 0,0280 40,87 - 0,72 0,43 1,15

04.01.02.43 i solo 0-3m SER.CG m3 1,0000 0,22 3,68 5,07 8,97

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0703 15,77 1,11 1,11

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hprod 0,0703 94,25, 0,22 1,80 4,61 6,63

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, ciramba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hiﬂp 0,0301 40,87 - 0,77 0,46 1,23

04.01.02.44 a i anica, solo 0-4 m SER.CG. m3 1.0000 0.24 3.99 5.47 9,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0759 15,77 1,20 1,20

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cacamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hprod 0,0759 94,25 0.24 1,95 4,97 7,16

88.05.02.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cagcamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hiﬂp 0,0326 40,87 - 0,84 0,50 1,34

04.01.02.45 i solo 0-5m SER.CG m3 1,0000 3,00 3.17 4,38| 10,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0600 15,77 0,95 0,95

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagcamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH hprod 0,0600 135,24 3,00 1,54 3,58 8,12

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH himp 0,0267 55,55] - 0,68 0,80 1,48

04.01.02.46 a i anica, solo 0-6 m SER.CG. m3 1.0000 3.25 3.44 4.74 11,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0650 15,77 1,03 1,03

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH hprod 0,0650 135,24 3.25 1,67 3,88 8,80

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH himp 0,0287 55,55/ - 0,74 0,86 1,60

04.01.02.52 i rocha 0-2m SER.CG m3 1,0000 0,26 4,39 6,05| 10,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0839 15,77 1,32 1,32

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagcamba da carregadeira 1,00 m3, cagcamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hprod 0,0839 94,25, 0,26 2,15 5,50 7,91

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, ciramba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hiﬂp 0,0359 40,87 - 0,92 0,55 1,47

04.01.02.53 a i anica, rocha 0-3m SER.CG m3 1,0000 0,28 4,74 6,51 11,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0904 15,77 1,43 1,43

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da car 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hprod 0,0904 94,25/ 0,28 2,32 5,92 8,52

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH himp 0,0387 40,87 - 0,99 0,59 1,58

04.01.02.54 a i anica, rocha 0-4m SER.CG m3 1,0000 0,30 511 7,04 12,45

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0977 15,77 1,54 1,54

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hprod 0,0977 94,25 0,30 2,50 6,40 9,20

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da car 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH himp 0,0418 40,87, - 1,07 0,64 1,71

04.01.02.55 a i anica, rocha 0-5m SER.CG m3 1,0000 3,75 3,99 5,52 13,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0750 15,77 1,18 1,18

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH hprod 0,0750 135,24 3,75 1,92 4,48 10,15

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH hiﬂp 0,0346 55,55 - 0,89 1,04 1,93

04.01.02.56 a i anica, rocha 0-6 m SER.CG m3 1,0000 4,00 4,26 5,88 14,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0800 15,77 1,26 1,26

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH hprod 0,0800 135,24 4,00 2,05 4,77 10,82

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH him 0,0372 55,55/ - 0,95 1,11 2,06

04.02.01.42 de valas manual, solo 0-2 m SER.CG m3 1,0000 -| 47,31 -l 47,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 15,77 47,31 47,31

04.02.01.43 de valas manual, solo 0-3 m SER.CG. m3 1,0000 - 55,83 - 55,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5400 15,77 55,83 55,83

04.02.01.44 de valas manual, solo 0-4 m SER.CG. m3 1,0000 E 65,87 e 65,87

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,1772 15,77 65,87 65,87

04.02.01.52 Escavagéo de valas manual, rocha decomposta 0-2 m SER.CG. m3 1,0000 - 64,66 - 64,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,1000 15,77 64,66 64,66

04.02.01.53 de valas manual, rocha 0-3m SER.CG. m3 1,0000] B 76,30 - 76,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,8380 15,77 76,30 76,30

04.02.01.54 Escavacéo de valas manual, rocha decomposta 0-4 m SER.CG. m3 1,0000 - 90,03 - 90,03

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,7088 15,77 90,03 90,03

04.02.02.42 de valas solo 0-2m SER.CG. m3 1,0000] B = 8,59 8,59

90100 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETI  SER.CH M3 0,3750 9,47 3,55 3,55

90102 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR[ _SER.CH M3 0,1250 8,51 1,06 1,06
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90082 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESC| _SER.CH. M3 0,3750 8,12 3,05 3,05

90085 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR SER.CH. M3 0,1250 7,42 0,93 0,93

04.02.02.43 de valas anica, solo 0-3 m SER.CG. m3 1,0000 - - 7,97 7,97
90102 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR SER.CH. M3 0,5000 8,51 4,26 4,26

90085 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR SER.CH. M3 0.5000 7.42 3,71 3,71

04.02.02.44 Escavacao de valas mecanica, solo 0-4 m SER.CG. m3 1,0000 - - 6,99 6,99
90086 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR SER.CH. M3 0,5000 7,50 3,75 3,75

90087 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), C|  SER.CH. M3 0,5000 6,47 3,24 3,24

04.02.02.45 de valas anica, solo 0-5 m SER.CG. m3 1,0000] | - 6,74 6,74
90086 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR SER.CH. M3 0,2500 7,50 1,88 1,88

90088 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR SER.CH. M3 0,2500 6,60 1,65 1,65

90087 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), C| SER.CH. M3 0,2500 6,47 1,62 1,62

90090 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR SER.CH. M3 0,2500 6,34 1,59 1,59

04.02.02.46 Escavacio de valas mecénica, solo 0-6 m SER.CG. m3 1,0000 - - 6,47 6,47
90088 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR _SER.CH. M3 0,5000 6,60 3,30 3,30

90090 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR SER.CH. M3 0,5000 6,34 3,17 3,17

04.02.02.47 de valas anica, solo 0-7 m SER.CG. m3 1,0000] - - 6,47 6,47
90088 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR SER.CH. M3 0,5000 6,60 3,30 3,30

90090 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TR SER.CH. M3 0.5000 6,34 3,17 3,17

04.02.02.52 Escavacao de valas mecanica, rocha decomposta 0-2 m SER.CG. m3 1,0000 0.34 521 7.56| 13,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1090 15,77 1,72 1,72

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1090 94,25 0,34/ 2,79 7,14 10,27

88.05.02.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cagcamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hiﬂp 0,0273 40,87 - 0,70 0,42 1,12

04.02.02.53 Escavacgdo de valas ica, rocha 0-3m SER.CG. m3 1,0000 0,37/ 5,61 8,15| 14,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1175 15,77 1,85 1,85

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagcamba da carregadeira 1,00 m3, cagcamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1175 94,25, 0,37 3,01 7,70 11,08

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cﬁmba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hiﬂp 0,0293 40,87 - 0,75 0,45 1,20

04.02.02.54 Escavacio de valas mecénica, rocha decomposta 0-4 m SER.CG. m3 1,0000 0,39 6,06/ 8.79| 15,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1269 15,77 2,00 2,00

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1269 94,25/ 0,39 3,25 8,31 11,95

88.05.02.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cagcamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hiﬂp 0,0317 40,87 - 0,81 0,48 1,29

04.02.02.55 Escavacdo de valas ica, rocha 0-5m SER.CG. m3 1,0000 4,24 4,59 6,32| 15,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0850 15,77 1,34 1,34

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso ¢ i 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0850 135,24 4,24 2,18 5,07 11,49

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0417 55,55] - 1,07 1,25 2,32

04.02.02.56 Escavacao de valas mecénica, rocha decomposta 0-6 m SER.CG. m3 1,0000 4.49 4.88 6.71 16,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0900 15,77 1,42 1,42

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0900 135,24 4,49 2,31 5,37 12,17

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagcamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hiﬂp 0,0449 55,55 - 1,15 1,34 2,49

04.02.02.57 Escavacéo de valas ica, rocha 0-7m SER.CG. m3 1,0000 4,74 517 712 17,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0950 15,77 1,50 1,50

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0950 135,24 4,74 2,43 5,67 12,84

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. him 0,0483 55,55/ - 1,24 1,45 2,69

04.03.02.02 Escavagao em rocha branda localizada a frio 0-2 m SER.CG. m3 1,0000] 16,09 23,52 36,45 76,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5680 15,77 8,96 8,96

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0840 94,25/ 0,26 2,15 5,50 7,91

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,2000 135,24 9,99 5,13 11,93 27,05

88.05.01.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hprod 0,2000 86,07 5,84 - 11,37 17.21

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,2000 40,87, - 5,13 3,05 8,18

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0840 55,55 - 2,15 2,51 4,66

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hiﬂp 0,0840 24,93 - - 2,09 2,09

04.03.02.03 Escavagao em rocha branda localizada a frio 0-3 m SER.CG. m3 1,0000 17,70, 25,84 40,06 83,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6240 15,77 9,84 9,84

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0920 94,25 0,29 2,36 6,03 8,68

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,2200 135,24 10,99 5,64 13,13 29,76

88.05.01.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hprod 0,2200 86,07 6,42 - 12,51 18,93

88.05.02.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,2200 40,87, - 5,64 3,35 8,99

88.05.02.13 Esc ira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso o i 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0920 55,55 - 2,36 2,75 5,11

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. himp 0,0920 24,93 - - 2,29 2,29

04.03.02.04 em rocha branda localizada a frio 0-4 m SER.CG. m3 1,0000 19,31 28,24 43,79 91,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6820 15,77 10,76 10,76

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1010 94,25 0,31 2,59 6,62 9,52

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,2400 135,24 11,99 6,15 14,32 32,46

88.05.01.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hprod 0,2400 86,07 7,01 - 13,65 20,66

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,2400 40,87, - 6,15 3,66 9,81

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,1010 55,55 - 2,59 3,02 5,61

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hiﬂp 0,1010 24,93 - - 2,52 2,52

04.03.02.05 Escavacdo em rocha branda localizada a frio 0-5 m SER.CG. m3 1,0000 23,40 26,17, 44,52| 94,09
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6320 15,77 9,97 9,97

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,3160 135,24, 15,78, 8,10 18,86 42,74

88.05.01.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hprod 0,2610 86,07 7,62 - 14,84 22,46

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,3160 55,55 - 8,10 9,45 17,55

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. himp 0,0550 24,93 - - 1,37 1,37

04.03.02.06 em rocha branda localizada a frio 0-6 m SER.CG. m3 1,0000] 25,19 28,14 47,91 101,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6800 15,77 10,72 10,72

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,3400 135,24 16,98 8,71 20,29 45,98

88.05.01.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hprod 0,2810 86,07 8,21 - 15,98 24,19

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,3400 55,55 - 8,71 10,17 18,88

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. him| 0,0590 24,93 - - 147 147

04.04.02.02 Escavacdo em rocha branda valas a frio 0-2 m SER.CG. m3 1,0000 17.61 27.42 42,33 87,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6620 15,77 10,44 10,44

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1130 94,25/ 0,35/ 2,90 7,40 10,65

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,2180 135,24, 10,89, 5,59 13,01 29,49

88.05.01.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hprod 0,2180 86,07 6,37/ - 12,40 18,77

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,2180 40,87, - 5,59 3,32 8,91

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,1130 55,55 - 2,90 3,38 6,28

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. himp 0,1130 24,93 - - 2,82 2,82

04.04.02.03 Escavagédo em rocha branda valas a frio 0-3 m SER.CG. m3 1,0000 19,39 30,14/ 46,55| 96,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7280 15,77 11,48 11,48

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1240 94,25, 0,39 3,18 8,12 11,69

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso ¢ 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,2400 135,24 11,99 6,15 14,32 32,46

88.05.01.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hprod 0,2400 86,07 7,01 - 13,65 20,66

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,2400 40,87, - 6,15 3,66 9,81

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso ¢ 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,1240 55,55 - 3,18 3,71 6,89

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. himp 0,1240 24,93 - - 3,09 3,09

04.04.02.04 Escavacao em rocha branda valas a frio 0-4 m SER.CG. m3 1,0000] 21,15 32,88 50,77 104,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7940 15,77 12,52 12,52

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1350 94,25/ 0,42 3,46 8,84 12,72

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,2620 135,24, 13,08, 6,72 15,63 35,43

88.05.01.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hprod 0,2620 86,07 7,65/ - 14,90 22,55

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,2620 40,87, - 6,72 3,99 10,71

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,1350 55,55 - 3,46 4,04 7,50

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hiﬂp 0,1350! 24,93 - - 3,37 3,37

04.04.02.05 Escavagédo em rocha branda valas a frio 0-5 m SER.CG. m3 1,0000 25,77 28,98 49,15| 103,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 15,77 11,04 11,04

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,3500 135,24 17,48 8,97 20,88 47,33

88.05.01.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hprod 0,2840 86,07 8,29 - 16,15 24,44

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,3500 55,55 - 8,97 10,47 19,44

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. himp 0,0660 24,93 - - 1,65 1,65

04.04.02.06 Escavagao em rocha branda valas a frio 0-6 m SER.CG. m3 1,0000] 27,77 31,21 52,95 111,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7540 15,77 11,89 11,89

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,3770 135,24 18,83 9,66 22,50 50,99

88.05.01.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hprod 0,3060 86,07 8,94 - 17,40 26,34

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,3770 55,55 - 9,66 11,28 20,94

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. himp 0,0710 24,93 - - 1,77 1,77

04.04.02.07 Escavagao em rocha branda valas a frio 0-7 m SER.CG. m3 1,0000 29,91 33,63 57,03 120,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8122 15,77 12,81 12,81

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,4061 135,24 20,28 10,41 24,23 54,92

88.05.01.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. hprod 0,3297 86,07 9,63 - 18,75 28,38

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,4061 55,55 - 10,41 12,15 22,56

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. him 0,0764 24,93 - - 1,90 1,90

04.05.01.02 Escavagao em rocha dura localizada a fogo 0-2 m SER.CG. m3 1,0000] 57,01 58,22 14,73 129,96
1634 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M MAT. M 6,0000 4,00 24,00 24,00

37532 EMULSAOQ EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL MAT. KG 0,8000 8,30 6,64 6,64

2759 ESPOLETA SIMPLES N 8. MAT. UN 4,0000 443 17,72 17,72

4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,2940 55,67 16,37 16,37

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,4700 15,77 23,18 23,18

88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2940 2244 6,60 6,60

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1500 94,25 0,47 3,84 9,83 14,14

88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,0960 42,40 3,45/ - 0,62 4,07

88.05.01.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hprod 0,2880 34,14/ 4,73 4,54 0,56 9,83

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,1440 40,87, - 3,69 2,19 5,88

88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,1980 3,24 - - 0,64 0,64

88.05.02.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. himp 0,5940 1,49 - - 0,89 0,89

04.05.01.03 Escavacdo em rocha dura localizada a fogo 0-3 m SER.CG. m3 1,0000 59,90 64,18 16,21 140,29
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1634 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M MAT. M 6,5000 4,00 26,00 26,00
37532 EMULSAOQ EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL MAT. KG 0,8000 8,30 6,64 6,64
2759 ESPOLETA SIMPLES N 8. MAT. UN 4,0000 443 17.72 17,72
4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,3240 55,67 18,04 18,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6200 15,77 25,55 25,55
88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3240 22,44/ 7,27 7,27
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1650 94,25/ 0,51 4,23 10,81 15,55
88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressao de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,1060 42,40, 3,81 - 0,68 4,49
88.05.01.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hprod 0,3180 34,14, 5,22 5,01 0,62 10,85
88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,1590 40,87, - 4,08 2,42 6,50
88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressao de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,2180 3,24/ - - 0,71 0,71
88.05.02.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. himp 0,6540 1,49 - - 0,97 0,97
04.05.01.04 em rocha dura localizada a fogo 0-4 m SER.CG. m3 1,0000 62,72 69,88 17,67 150,27
1634 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M MAT. M 7,0000 4,00 28,00 28,00
37532 EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL MAT. KG 0,8000 8,30 6,64/ 6,64
2759 ESPOLETA SIMPLES N 8. MAT. UN 4,0000 4,43 17,72 17,72
4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,3530 55,67 19,65 19,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,7650 15,77 27,83 27,83
88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3530 22,44 7,92 7,92
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1800 94,25, 0,56 4,61 11,79 16,96
88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,1150 42,40 4,13 - 0,74 4,87
88.05.01.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hprod 0,3450 34,14 5,67 5,44 0,67 11,78
88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,1730 40,87 - 4,43 2,64 7,07
88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,2380 3.24 - - 0,77 0,77
88.05.02.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. himp 0,7140 1,49 - - 1,06 1,06
04.05.01.05 Escavacgao em rocha dura localizada a fogo 0-5 m SER.CG. m3 1.0000 71,25 62,87 16.05| 150,17
1634 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M MAT. M 7.5000 4,00 30,00 30,00
37532 EMULSAOQ EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL MAT. KG 0,8000 8,30 6,64 6,64
2759 ESPOLETA SIMPLES N 8. MAT. UN 4,0000 443 17.72 17,72
4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,3120 55,67 17,37 17,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5600 15,77 24,60 24,60
88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3120 22,44 7,00 7,00
88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressao de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,1250 42,40, 4,49 - 0,81 5,30
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,1250 135,24, 6,24/ 3,20 7,46 16,90
88.05.01.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hprod 0,3750 34,14 6,16/ 5,91 0,73 12,80
88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressao de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,1870 3,24/ - - 0,61 0,61
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,1870 55,55 - 4,79 5,60 10,39
88.05.02.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hiﬂp 0,5610! 1,49 - - 0,84 0,84
04.05.01.06 Escavagao em rocha dura localizada a fogo 0-6 m SER.CG. m3 1,0000 74,47 67,50 17,21 159,18
1634 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M MAT. M 8,0000 4,00 32,00 32,00
37532 EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CMS3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL MAT. KG 0,8000 8,30 6,64 6,64
2759 ESPOLETA SIMPLES N 8. MAT. UN 4,0000 4,43 17,72 17,72
4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,3350 55,67 18,65 18,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6750 15,77 26,41 26,41
88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3350 22,44 7,52 7,52
88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,1340 42,40 4,82 - 0,87 5,69
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,1340 135,24 6,69 3,43 8,00 18,12
88.05.01.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hprod 0,4020 34,14 6,60 6,34 0,78 13,72
88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,2010 3,24 - - 0,65 0,65
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,2010 55,55 - 5,15 6,01 11,16
88.05.02.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. him) 0,6030 1,49] - - 0,90 0,90
04.06.01.02 Escavagao em rocha dura valas a fogo 0-2 m SER.CG. m3 1,0000 61,45 85,89 23,20 170,54
1634 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M MAT. M 6,0000] 4,00 24,00 24,00
37532 EMULSAOQ EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL MAT. KG 1,0000 8,30 8,30 8,30
2759 ESPOLETA SIMPLES N 8. MAT. UN 4,0000 4,43 17,72 17,72
4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,4380 55,67 24,38 24,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 22,1900 15,77 34,54 34,54
88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4380 2244 9,83 9,83
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,2500 94,25 0,78 6,41 16,38 23,57
88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,1250 42,40 4,49 - 0,81 5,30
88.05.01.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hprod 0,3750 34,14/ 6,16/ 5,91 0,73 12,80
88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,1880 40,87, - 4,82 2,87 7,69
88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,3130 3,24 - - 1,01 1,01
88.05.02.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. himp 0,9390 1,49 = N 1,40 1,40
04.06.01.03 Escavacdo em rocha dura valas a fogo 0-3 m SER.CG. m3 1,0000 64,64 94.53 25,51 184,70
1634 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M MAT. M 6,5000 4,00 26,00 26,00
37532 EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CMS3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL MAT. KG 1,0000 8,30 8,30 8,30
2759 ESPOLETA SIMPLES N 8. MAT. UN 4,0000 4,43 17,72 17,72
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4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,4820 55,67 26,83 26,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,4100 15,77 38,01 38,01

88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4820 22,44/ 10,82 10,82

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,2750 94,25/ 0,86 7,05 18,02 25,93

88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressao de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,1380 42,40, 4,96 - 0,89 5,85

88.05.01.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hprod 0,4140 34,14, 6,80 6,53 0,80 14,13

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,2070 40,87, - 5,31 3,15 8,46

88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressao de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,3440 3,24/ - - 1,11 1,11

88.05.02.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. himp 1,0320, 1,49 - - 1,54 1,54

04.06.01.04 em rocha dura valas a fogo 0-4 m SER.CG. m3 1,0000 67,73 102,97 27,82| 198,52
1634 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M MAT. M 7,0000 4,00 28,00 28,00

37532 EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL MAT. KG 1,0000 8,30 8,30 8,30

2759 ESPOLETA SIMPLES N 8. MAT. UN 4,0000 4,43 17,72 17,72

4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,5250 55,67, 29,23 29,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,6250 15,77 41,40 41,40

88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5250 22,44 11,78 11,78

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,3000 94,25 0,93 7,69 19,65 28,27

88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,1500 42,40 5,39 - 0,97 6,36

88.05.01.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hprod 0,4500 34,14 7,39 7,10 0,87 15,36

88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,2250 40,87 - 5,77 3,43 9,20

88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,3750 3.24 - - 1,22 1,22

88.05.02.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. himp 1,1250 1,49 - - 1,68 1,68

04.06.01.05 Escavacio em rocha dura valas a fogo 0-5 m SER.CG. m3 1,0000 80,05 89,32 23,60| 192,97
1634 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M MAT. M 7.5000 4,00 30,00 30,00

37532 EMULSAOQ EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL MAT. KG 1,0000 8,30 8,30 8,30

2759 ESPOLETA SIMPLES N 8. MAT. UN 4,0000 443 17.72 17,72

4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,4470 55,67 24,88 24,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,2350, 15,77 35,25 35,25

88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4470 2244 10,03 10,03

88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressao de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,1630 42,40, 5,86 - 1,05 6,91

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,2030 135,24, 10,14, 5,20 12,11 27,45

88.05.01.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hprod 0,4890 34,14 8,03 7,71 0,95 16,69

88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, press&o de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,2840 3,24/ - - 0,92 0,92

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,2440 55,55 - 6,25 7,30 13,55

88.05.02.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. himp 0,8520 1,49 - - 1,27 1,27

04.06.01.06 Escavagéo em rocha dura valas a fogo 0-6 m SER.CG. m3 1,0000 83,88 96,29 25,45| 205,62
1634 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M MAT. M 8,0000 4,00 32,00 32,00

37532 EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL MAT. KG 1,0000 8,30 8,30 8,30

2759 ESPOLETA SIMPLES N 8. MAT. UN 4,0000 4,43 17,72 17,72

4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,4820 55,67 26,83 26,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,4100 15,77 38,01 38,01

88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4820 22,44 10,82 10,82

88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,1750 42,40 6,29 - 1,13 7,42

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,2190 135,24 10,94, 5,61 13,07 29,62

88.05.01.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hprod 0,5250 34,14 8,63 8,28 1,02 17,93

88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,3070 3,24 - - 0,99 0,99

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,2630 55,55 - 6,74 7,87 14,61

88.05.02.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. himp 0,9210 1,49] - - 1,37 1,37

04.06.01.07 Escavagao em rocha dura valas a fogo 0-7 m SER.CG. m3 1,0000] 87,96 103,79 27,44 219,19
1634 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M MAT. M 8,5333 4,00 34,13 34,13

37532 EMULSAOQ EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL MAT. KG 1,0000 8,30 8,30 8,30

2759 ESPOLETA SIMPLES N 8. MAT. UN 4,0000 4,43 17,72 17,72

4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,5197 55,67 28,93 28,93

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5987 15,77 40,98 40,98

88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5197 22,44/ 11,66 11,66

88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressao de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,1879 42,40 6,75 - 1,21 7,96

88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,2363 135,24 11,80 6,06 14,10 31,96

88.05.01.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. hprod 0,5637 34,14/ 9,26 8,89 1,09 19,24

88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, presséo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,3319 3,24/ - - 1,08 1,08

88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,2835 55,55 - 7,27 8,48 15,75

88.05.02.22 Perfuratriz pneumatica RH 658-5L SER.CH. him| 0,9956 1,49 - - 1,48 1,48

04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 1,0000 0,54 7,59 3,38 11,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73

88.05.01.07 Retroesc cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0500 94,25 0,16 1,28 3,28 4,72

88.05.01.10 Compactador de placa reversivel, motor a gasolina, forca centrifuga 25 kN (5,5 CV) SER.EQ. hprod 0,1000 20,61 0,38 1,58 0,10 2,06

04.09.02.02 i manual de vala SER.CG. m3 1,0000 0,09 16,54 1,97 18,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0300 94,25 0,09 0,77 1,97 2,83
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04.09.02.03 Areia para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) SER.CG. m3 1,0000 53,44 -] -] 53,44
368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,2500 4275 53,44 53,44
04.09.02.07 P6 de pedra para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) SER.CG. m3 1,0000 55,65 - - 55,65
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 1,2500 44 52 55,65 55,65
04.09.02.09 Argila para aterrolreaterro (inclusive carga e descarga) SER.CG. m3 1,0000 20,36 - - 20,36
6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,2500 16,29 20,36 20,36

04.09.02.10 Areia para aterro/reaterro (i carga e SER.CG. m3 1,0000 -] -] -] -
04.09.02.11 Saibro para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) SER.CG. m3 1,0000 52,18 - - 52,18
1000C SAIBRO PARA ATERRO MAT. m3 1,2500 41,75 52,18 52,18
04.09.02.22 i anico e a de vala, 0-2m SER.CG. m3 1,0000 -] = 13,37 13,37
93375 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA D[ SER.CG. M3 0,3750 14,75 5,53 5,53
93377 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA D[ SER.CG. M3 0,1250 7,80 0,98 0,98
93360 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 SER.CG. M3 0,3750 15,33 5,75 5,75
93362 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5] SER.CG. M3 0,1250 8,86 1,11 1,11
04.09.02.23 e anica de vala, 0-3 m SER.CG. m3 1.0000 d - 8,33 8,33
93377 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA D[ SER.CG. M3 0,5000 7.80 3,90 3,90
93362 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 15| SER.CG. M3 0.5000 8.86 4,43 4,43
04.09.02.24 e anica de vala, 0-4 m SER.CG. m3 1.0000 - = 8,58 8,58
93363 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,§ SER.CG. M3 0,5000 9,66 4,83 4,83
93364 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 SER.CG. M3 0,5000 7,49 3,75 3,75
04.09.02.25 de vala, 0-5m SER.CG. m3 1,0000 -] = 8,11 8,11
93363 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,§ SER.CG. M3 0,2500 9,66 2,42 2,42
93365 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,§ SER.CG. M3 0,2500 8,42 2,11 2,11
93364 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 SER.CG. M3 0,2500 7,49 1,87 1,87
93366 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5] SER.CG. M3 0.2500 6,83 1,71 1,71
04.09.02.26 e anica de vala, 0-6 m SER.CG. m3 1.0000 d - 7,63 7,63
93365 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,§ SER.CG. M3 0,5000 842 4,21 4,21
93366 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 SER.CG. M3 0,5000 6,83 3,42 3,42
04.09.02.27 = ica de vala, 0-7 m SER.CG. m3 1,0000 - 2 7,63 7,63
93365 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,§ SER.CG. M3 0,5000 8,42 4,21 4,21
93366 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 SER.CG. M3 0.5000 6,83 3,42 3,42
04.09.02.32 e em areas, 0-2m SER.CG. m3 1.0000 - = 13,37 13,37
93375 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA D[ SER.CG. M3 0,3750 14,75 5,53 5,53
93377 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA D[ SER.CG. M3 0,1250 7.80 0,98 0,98
93360 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 SER.CG. M3 0,3750 15,33 5,75 5,75
93362 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 SER.CG. M3 0,1250 8,86 1,11 1,11
04.09.02.33 e em areas, 0-3m SER.CG. m3 1,0000 - - 8,33 8,33
93377 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA D[ SER.CG. M3 0,5000 7.80 3,90 3,90
93362 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 SER.CG. M3 0.5000 8,86 4,43 4,43
04.09.02.34 e em areas, 0-4 m SER.CG. m3 1,0000 - o 8,58 8,58
93363 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,§ SER.CG. M3 0,5000 9,66 4,83 4,83
93364 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5| SER.CG. M3 0,5000 7,49 3,75 3,75
04.09.02.35 em areas, 0-5m SER.CG. m3 1,0000 - - 8,11 8,11
93363 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1, SER.CG. M3 0,2500 9,66 2,42 2,42
93365 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,§ SER.CG. M3 0,2500 842 2,11 2,11
93364 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 SER.CG. M3 0,2500 7.49 1,87 1,87
93366 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 SER.CG. M3 0,2500 6,83 1,71 1,71
04.09.02.36 a em areas, 0-6 m SER.CG. m3 1,0000 - 2 7,63 7,63
93365 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,§ SER.CG. M3 0,5000 8,42 4,21 4,21
93366 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5| SER.CG. M3 0,5000 6,83 3,42 3,42
04.09.02.37 e em areas, 0-7m SER.CG. m3 1,0000 - - 7,63 7,63
93365 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1, SER.CG. M3 0,5000 842 4,21 4,21
93366 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 SER.CG. M3 0,5000 6,83 3,42 3,42
04.09.03.01 Lastro de areia - material, carga e descarga SER.CG. m3 1,0000 47,02 28,85 31,96 107,83
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6750 19,12 12,90 12,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0120 15,77 15,95 15,95
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMB/| EQ.CH. CHP 0,0940 101,19 9,51 9,51
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMB/ EQ.CH. CHI 0,4690 42,77 20,05 20,05
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQ.CH. CHP 0,0505 26,37 1,33 1,33
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQ.CH. CHI 0,0470 22,83 1,07 1,07
368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,1000 4275 47.02 47,02
04.09.03.02 Lastro de brita - material, compactacao, carga e descarga SER.CG. m3 1,0000 51,29 35,88 39,16| 126,33
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8395 19,12 16,05 16,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2580 15,77 19,83 19,83
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMB/ EQ.CH. CHP 0,1170 101,19 11,83 11,83
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMB/ EQ.CH. CHI 0,5830 42,77 24,93 24,93
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91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQ.CH. CHP 0,0505 26,37 1,33 1,33

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQ.CH. CHI 0,0470 22,83 1,07 1,07

4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,8250 46,64 38,47 38,47

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0.2750 46,64 12,82 12,82

04.09.03.03 Lastro de p6 de pedra - material, compactacao, carga e descarga SER.CG. m3 1,0000 55,65 28,85 31.96| 116,46
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6750 19,12 12,90 12,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0120 15,77 15,95 15,95

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA __ EQ.CH. CHP 0,0940 101,19 9,51 9,51

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA __ EQ.CH. CHI 0,4690 42,77 20,05 20,05

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQ.CH. CHP 0,0505 26,37 1,33 1,33

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQ.CH. CHI 0,0470 22,83 1,07 1,07

4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 1,2500 44 52 55,65/ 55,65

04.09.03.04 Lastro de saibro - material, compactacéo, carga e descarga SER.CG. m3 1,0000 52,18 28,85 31.96| 112,99
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6750 19,12 12,90 12,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0120 15,77 15,95 15,95

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA __ EQ.CH. CHP 0,0940 101,19 9,51 9,51

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA __ EQ.CH. CHI 0,4690 42,77 20,05 20,05

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQ.CH. CHP 0,0505 26,37, 1,33 1,33

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQ.CH. CHI 0,0470 22,83 1,07 1,07

1000C SAIBRO PARA ATERRO MAT. m3 1,2500 41,75 52,18 52,18

04.09.04.01 e ni de solo - i SER.CG. m3 1,0000 0,04 0,32 0,82| 1,18
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cﬁmba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0.0125 94,25 0,04/ 0,32 0,82 1,18

04.09.04.02 e ni de solo - manual SER.CG. m3 1,0000 B 6,31 - 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 6,31

04.09.04.03 = i de aterro com GC>=95% PN SER.CG. m3 1,0000 - 0,47 4,65| 512
5921 GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 EQ.CH. CHP 0,0100 2,86 0,02 0,02

5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIUR| EQ.CH. CHP 0,0050 153,33 0,76 0,76

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,1] EQ.CH. CHP 0,0050 93,01 0,46 0,46

6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA EQ.CH. CHP 0,0100 134,63 1,34 1,34

7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/ 13,30 T, IMPACTO DIN/ EQ.CH. CHP 0,0100 127,91 1,27 1,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0300 15,77 0,47 0,47

89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAQ 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 EQ.CH. CHP 0.0100 80,62 0,80 0,80

04.10.01.03 Carga e descarga de solo para empréstimo SER.CG. m3 1.0000 1.04 1.34 2,02 4,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0188 15,77 0,30 0,30

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0188 94,25/ 0,06 0,48 1,23 1,77

88.05.01.16 Caminhao basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0096 166,26 0,98 0,19 043 1,60

88.05.02.16 Caminhao basculante 10 m3, carga Util méxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0,0188 38,80 - 0,37 0,36 0,73

04.10.01.38 Transporte de solo para empréstimo até 30km SER.CG. m3xkm 1,0000 - - 1,36] 1,36
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 1,2500 1,09 1,36 1,36

04.10.01.39 Transporte de solo para empréstimo acima de 30km SER.CG. m3xkm 1,0000 - - 0,96 0,96
93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 EQ.CH. M3XKM 1,2500 0,77 0,96 0,96

04.10.01.41 Transporte de solo para empréstimo - 1 km SER.CG. m3 1,0000 - - 1,36 1,36
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 1,2500 1,09 1,36 1,36

04.10.01.42 Transporte de solo para empréstimo - 2 km SER.CG. m3 1,0000 - = 2,72 2,72
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 2,5000 1,09 2,72 2,72

04.10.01.43 Transporte de solo para empréstimo - 3 km SER.CG. m3 1,0000 - - 4,08 4,08
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 3,7500 1,09 4,08 4,08

04.10.01.45 Transporte de solo para empréstimo - 5 km SER.CG. m3 1,0000 - = 6,81 6,81
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 6,2500 1,09 6,81 6,81

04.10.01.47 Transporte de solo para empréstimo - 7 km SER.CG. m3 1,0000 - - 9,53 9,53
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 8,7500 1,09 9,53 9,53

04.10.01.50 Transporte de solo para empréstimo - 10 km SER.CG. m3 1,0000 - = 13,62 13,62
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 12,5000 1,09 13,62 13,62

04.10.01.55 Transporte de solo para empréstimo - 15 km SER.CG. m3 1,0000 - - 20,43 20,43
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 18,7500 1,09 20,43 20,43

04.10.01.60 Transporte de solo para empréstimo - 20 km SER.CG. m3 1,0000 - - 27,25 27,25
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 25,0000 1,09 27,25 27,25

04.10.02.01 Carga e descarga de solo para bota-fora SER.CG. m3 1,0000 1,04/ 1,34 2,02| 4,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0188 15,77 0,30 0,30

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0188 94,25 0,06 0,48 1,23 1,77

88.05.01.16 Caminhao basculante 10 m3, carga util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0096 166,26 0,98 0,19 0,43 1,60

88.05.02.16 Caminho basculante 10 m3, carga Util méxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0,0188 38,80 - 0,37 0,36 0,73

04.10.02.02 Carga e descarga de rocha para bota-fora SER.CG. m3 1,0000 1,23 2,36, 3,32 6,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0344 15,77, 0,54 0,54

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0344 94,25 0,11 0,88 2,25 3,24

88.05.01.17 Caminhao basculante 6 m3, carga util maxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0136 139,38 1,12 0,27 0,51 1,90

88.05.02.17 Caminhao basculante 6 m3, carga Util maxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. himp 0,0344 35,82 - 0,67 0,56 1,23

04.10.02.08 Transporte de solos para bota-fora até 30km SER.CG. m3xkm 1,0000 - - 1,36] 1,36
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95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 1,2500 1,09 1,36 1,36

04.10.02.09 Transporte de solos para bota-fora acima de 30km SER.CG. m3xkm 1,0000 - - 0,96/ 0,96
93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 EQ.CH. M3XKM 1,2500 0,77, 0,96 0,96

04.10.02.11 Transporte de solos para bota-fora - 1 km SER.CG. m3 1,0000 - - 1,36 1,36
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 1,2500 1,09 1,36 1,36

04.10.02.12 Transporte de solos para bota-fora - 2 km SER.CG. m3 1,0000 - - 2,72 2,72
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 2.5000 1,09! 2,72 2,72

04.10.02.13 Transporte de solos para bota-fora - 3 km SER.CG. m3 1,0000 - - 4,08 4,08
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 3,7500 1,09 4,08 4,08

04.10.02.15 Transporte de solos para bota-fora - 5 km SER.CG. m3 1,0000 - - 6,81 6,81
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 6.2500 1,09! 6,81 6,81

04.10.02.17 Transporte de solos para bota-fora - 7 km SER.CG. m3 1,0000 - - 9,53 9,53
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 8,7500 1,09 9,53 9,53

04.10.02.20 Transporte de solos para bota-fora - 10 km SER.CG. m3 1,0000 - - 13,62 13,62
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 12,5000 1,09! 13,62 13,62

04.10.02.25 Transporte de solos para bota-fora - 15 km SER.CG. m3 1,0000 - - 20,43 20,43
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 18,7500 1,09 20,43 20,43

04.10.02.30 Transporte de solos para bota-fora - 20 km SER.CG. m3 1,0000 - - 27,25 27,25
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 EQ.CH. M3XKM 25,0000 1,09 27,25 27,25

04.10.02.31 Transporte de rocha para bota-fora - 1 km SER.CG. m3 1.0000 271 0.65 1.24 4,60
88.05.01.17 Caminhdo basculante 6 m3, carga util méxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0330 139,38 2,71 0,65 1,24 4,60

04.10.02.32 Transporte de rocha para bota-fora - 2 km SER.CG. m3 1,0000 3.87 0,92 1,78 6,57
88.05.01.17 Caminhao basculante 6 m3, carga Util maxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0.0471 139,38 3,87 0,92 1,78 6,57

04.10.02.33 Transporte de rocha para bota-fora - 3 km SER.CG. m3 1.0000 4,65 1.11 213 7,89
88.05.01.17 Caminhdo basculante 6 m3, carga util méxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0566 139,38 4,65 1,11 2,13 7,89

04.10.02.35 Transporte de rocha para bota-fora - 5 km SER.CG. m3 1,0000 6,02 1,43 2,76 10,21
88.05.01.17 Caminh&o basculante 6 m3, carga util maxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0.0733 139,38 6,02 1,43 2,76 10,21

04.10.02.37 Transporte de rocha para bota-fora - 7 km SER.CG. m3 1.0000 7.16 1.71 3.29 12,16
88.05.01.17 Caminhdo basculante 6 m3, carga util méxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0872 139,38 7,16 1,71 3,29 12,16

04.10.02.40 Transporte de rocha para bota-fora - 10 km SER.CG. m3 1,0000 8.60 2,05, 3.95| 14,60
88.05.01.17 Caminh&o basculante 6 m3, carga util maxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,1048 139,38 8.60 2,05 3,95 14,60

04.10.02.41 Transporte de rocha para bota-fora SER.CG. m3xkm 1,0000 2,30 0,55 1.06 3,91
88.05.01.17 Caminhdo basculante 6 m3, carga util méxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 0,0281 139,38 2,30 0,55 1,06 3,91

04.10.02.50 Transporte de para bota-fora SER.CG. m3xkm 1,0000 0,97/ 0,19 0,42 1,58
88.05.01.31 Caminhao basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV. EQ.CH. hprod 0.0095 166,26 0.97 0,19 0,42 1,58

05.00.00.0 ORA O

05.01.00.10 P de madeira SER.CG. m2 1,0000 - - 15,68 15,68
94039 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL| SER.CH. M2 0,5000 12,60 6,30 6,30

94040 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2| SER.CH. M2 0,5000 18,77 9,38 9,38

05.01.00.20 q de madeira SER.CG. m2 1,0000 - -] 24,91 24,91
94051 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL AL _SER.CH. M2 0,5000 21,01 10,50 10,50

94052 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, E|  SER.CH. M2 0,5000 28,83 14,41 14,41

05.01.00.30 de madeira SER.CG. m2 1,0000 21,66 16,22 - 37,88
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3207 19,01 6,10 6,10

2751 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAQ, H=6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 0,1490 2,46 0,37, 0,37

4481 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ MAT. M 0,3570 22,01 7,86 7,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6415 15,77 10,12 10,12

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M 1,0710 12,54 13,43 13,43

05.02.00.30 de valas com metalicos - area cravada SER.CG. m2 1,0000 4,99 43,84 5,37 54,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 19,01 13,31 13,31

13340 PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E =3,04 MM, H =20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) MAT. M 0,0400 20,15 0,81 0,81

4433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 0,0800 7,46 0,60 0,60

4448 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) MAT. M 0,1900 5,39 1,02 1,02

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,1200 9,66 1,16 1,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,7400 15,77 27,44 27,44

88.05.01.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0333, 94,25 0,10 0,85 2,18 3,13

88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, press&o de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 0,0333, 42,40 1,20, - 0,22 1,42

88.05.01.23 Rompedor pneumético TEX-32 SER.CH. hprod 0,0333 21,03 0,10 0,53 0,08 0,71

88.05.02.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,0666 40,87 - 1,71 1,01 2,72

88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, press&o de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 0,0666 3,24 - - 0,22 0,22

88.05.02.32 Compressor de ar com martelete rompedor SER.CH. himp 0,0666 24,93 - - 1,66 1,66

05.02.00.40 metalico, leve, valas até 2 m SER.CG. m2 1,0000 E 7,30 13,84 21,14
201C Blindagem tipo leve para escoramento EQ.LOC. m2 1,0000 5,46/ 5,46 5,46

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1333 23,19, 3,09 3,09

88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0889 94,25 8,38 8,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2667 15,77 4,21 4,21
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05.02.00.50 Escoramento continuo metalico, blindagem pesada, valas acima de 2 m SER.CG. m2 1,0000 - 1.82 12,08| 13,90
202C Blindagem tipo pesada para escoramento EQ.LOC. m2 1,0000 6,07, 6,07 6,07
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0333 23,19 0,77 0,77
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) EQ.CH hprod 0,0444 135,24, 6,01 6,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,05
06.00.00.00 ESGOTAMENTO
06.01.00.10 com bomba aut vante 3,5 HP, a gasolina
88.05.01.02 Bomba auto-escorvante 3,5 HP, gasolina
06.01.00.22 Esgotamento com bomba auto-escorvante 8,0 HP, a gasolina
88.05.01.03 Bomba auto-escorvante 8 HP, gasolina
06.02.00.20 de lencol freatico com até 2 m de pr 27,17
1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,3000 3,27, 0,98 0,98
20185 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDI( MAT. M 0,5000 12,00 6,00 6,00
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 23,19 4,64 4,64
7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,5000 2,03 1,02 1,02
88.05.01.02 Bomba auto-escorvante 3,5 HP, gasolina SER.CH. hprod 1,1000 7,83 3,11 5,20 0,30 8,61
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 1,0000, 592 592 5,92
06.02.00.30 Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras, até 3 m de profundidade SER.CG. m 1,0000 19,99 12,16 0,30 32,45
1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,3000 3,27, 0,98 0,98
20185 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDI( MAT. M 0,5000 12,00 6,00 6,00
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 23,19 6,96 6,96
7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,5000 2,03 1,02 1,02
88.05.01.02 Bomba auto-escorvante 3,5 HP, gasolina SER.CH. hprod 1,1000, 7,83 3,11 5,20 0,30 8,61
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 1,5000 592 8.88 8,88
06.02.00.40 Rebaixamento de lencol fredtico com ponteiras, até 4 m de profundidade SER.CG. m 1,0000] 22_6_2' 14.48 0.30] 37,40
1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,2000 3,27, 0,65 0,65
20185 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDI( MAT. M 0,5000 12,00 6,00 6,00
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 23,19 9,28 9,28
7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,5000 2,03 1,02 1,02
88.05.01.02 Bomba auto-escorvante 3,5 HP, gasolina SER.CH. hprod 1,1000 7,83 3,11 5,20 0,30 8,61
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 2,0000, 5,92 11,84 11,84
06.02.00.50 Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras, até 5 m de profundidade SER.CG. m 1,0000 25,91 14,48 0,30 40,69
1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,3000 3,27 0,98 0,98
20185 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDI( MAT. M 0,5000 12,00 6,00 6,00
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 23,19 9,28 9,28
7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,5000 2,03 1,02 1,02
88.05.01.02 Bomba auto-escorvante 3,5 HP, gasolina SER.CH. hprod 1,1000, 7,83 3,11 5,20 0,30 8,61
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 2,5000! 5,92 14,80 14,80
06.02.00.60 Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras, até 6 m de profundidade SER.CG. m 1,0000] 28,87/ 14,48 0,30] 43,65
1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,3000 3,27, 0,98 0,98
20185 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDI( MAT. M 0,5000 12,00 6,00 6,00
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 23,19 9,28 9,28
7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,5000 2,03 1,02 1,02
88.05.01.02 Bomba auto-escorvante 3,5 HP, gasolina SER.CH. hprod 1,1000 7,83 3,11 5,20 0,30 8,61
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 3,0000 5,92 17,76 17,76
06.02.00.70 Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras, até 7 m de profundidade SER.CG. m 1,0000 31,83 16,80 0,30 48,93
1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,3000 3,27 0,98/ 0,98
20185 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDI( MAT. M 0,5000 12,00 6,00 6,00
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 23,19 11,60 11,60
7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,5000 2,03 1,02 1,02
88.05.01.02 Bomba auto-escorvante 3,5 HP, gasolina SER.CH. hprod 1,1000, 7,83 3,11 5,20 0,30 8,61
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 3,5000 5,92 20,72 20,72
06.02.00.80 Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras, até 8 m de profundidade SER.CG. m 1,0000] 34,79 16,80 0,30] 51,89
1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,3000 3,27, 0,98 0,98
20185 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDI( MAT. M 0,5000 12,00 6,00 6,00
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 23,19, 11,60 11,60
7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,5000 2,03 1,02 1,02
88.05.01.02 Bomba auto-escorvante 3,5 HP, gasolina SER.CH. hprod 1,1000 7,83 3,11 5,20 0,30 8,61
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648 MAT. M 4,0000 5,92 23,68 23,68
06.03.00.40 Manta geotéxtil tecida, densidade 156 g/m* SER.CG. 'm2 1,0000 6.07 1,04 d 7,11
4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M MAT. M2 1,1000 5,52 6,07 6,07
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0300 19,12 0,57 0,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0300 15,77 0,47 0,47

07.00.00.00 OBRAS DE CONTENGAO
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07.02.00.10 Enchimento com pedra-de-méao de gabides tipo colchdo SER.CG. m3 1,0000 53,95 40,56 6.55| 101,06
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 1,1000 48,76 53,64/ 53,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 19,12 14,34 14,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 15,77 23,66 23,66
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1000 94,25/ 0,31 2,56 6,55 9,42
07.02.00.20 com pedra-di de gabides tipo caixa SER.CG. m3 1,0000 53,95 45,34 6,55| 105,84
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 1,1000 48,76 53,64, 53,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,12 19,12 19,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 15,77, 23,66 23,66
88.05.01.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cacamba da retro 0,20 m3 (79 HP EQ.CH. hprod 0,1000 94,25 0,31 2,56 6,55 9,42
07.03.00.10 Enrocamento com pedra-de-méo lancada SER.CG. m3 1,0000 49,07 20,24/ 6.55 75,86
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 1,0000 48,76 48,76 48,76
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 19,12 1.91 1.91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1000 94,25/ 0,31 2,56 6,55 9,42
07.03.00.20 Enrocamento com pedra-de-mao arrumada SER.CG. m3 1,0000 53,95 35,78, 6.,55| 96,28
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 1,1000 48,76 53,64, 53,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,12 9,56 9,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 15,77 23,66 23,66
88.05.01.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cacamba da retro 0,20 m3 (79 HP EQ.CH. hprod 0,1000 94,25 0.31 2,56 6,55 9,42
8.00.00.00 DACAO R RA
08.02.00.10 Mobilizacdo e desmobilizacio para servigos de estaqueamento até 150 km SER.CG. un 1.0000 -] = = =
08.02.00.20 Mobilizagdo e ilizacdo para servicos de estaqueamento de 151 km a 300 km SER.CG. un 1,0000 -] e = =
08.02.00.30 Mobilizagao e desmobilizagdo para servigos de estaqueamento acima 300 km SER.CG. un 1.0000 -] 2 2 -
08.03.00.14 Lastro de brita n° 2 SER.CG. m3 1,0000 55,11 7,59 3,38 66,08
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 1,0000 11,51 0,54/ 7,59 3,38 11,51
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 1,1700 46,64 54,57 54,57
08.03.00.34 Lastro de concreto consumo minimo de cimento 250 kg/m? SER.CG. m3 1,0000 218,72 196.78 1.64 417,14
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 5,0500 27,85 140,64 140,64
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,5630 60,00 33,78 33,78
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,4390 46,64 20,47 20,47
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,4390 46,64 20,47 20,47
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,2500 19,12 43,02 43,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,7500 15,77 153,76 153,76
88.05.01.01 Betoneira 600 | a diesel - 10 HP SER.CH. hprod 0,7500 6,66 3,36 - 1,64 5,00
08.03.00.44 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m* SER.CG. m3 1,0000 268,56 26,17, -] 294,73
14041 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 895 MAT. M3 1,0100 265,90, 268,56 268,56
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 19,12 14,34 14,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 15,77 11,83 11,83
08.04.00.22 Férmas planas para fundagées, com escoramento SER.CG. m2 1,0000] 15,96 34,78 B 50,74
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,01 19,01 19,01
1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM MAT. M2 0,3500 21,51 7,53 7,53
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0068 840,78 572 5,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,0100 5,94 0,06 0,06
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) MAT. KG 0,2700 9,82 2,65 2,65
08.04.00.24 Férmas planas para lajes e paredes, com escoramento SER.CG. m2 1,0000 - - 77,23 77,23
92417 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QU SER.CH. M2 0,5600 98,84 55,35 55,35
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QU SER.CH. M2 0,1400 82,67 11,57 11,57
92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA|  SER.CH. M2 0,2400 33,98 8,16 8,16
92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE N SER.CH. M2 0,0600 35,77 2,15 2,15
08.04.00.26 Formas planas para vigas e pilares, com escoramento SER.CG. m2 1,0000 - - 95,78 95,78
92414 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR O SER.CH. M2 0,5600 90,52 50,69 50,69
92416 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGCOES MENOR O SER.CH. M2 0,1400 106,66 14,93 14,93
92452 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UT| SER.CH. M2 0,1500 102,16 15,32 15,32
92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRA|  SER.CH. M2 0,1500 98,92 14,84 14,84
08.04.00.28 Formas planas para reservatério Intze, com escoramento SER.CG. m2 1,0000 28,59 79,99 - 108,58
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3000 19,01 43,72 43,72
1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*M, E = 14 MM MAT. M2 0,4200 21,51 9,03 9,03
2745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO,H=3M, D =8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 0,4600 1,92 0,88 0,88
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0190 840,78 15,97 15,97
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3000 15,77 36,27 36,27
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,0100 5,94 0,06 0,06
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) MAT. KG 0,2700 9,82 2,65 2,65
08.04.00.42 Férmas curvas para fund. com SER.CG. m2 1,0000] 20,50/ 52,18 2 72,68
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 19,01 28,52 28,52
1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM MAT. M2 0,3500 21,51 7,53 7,53
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0122 840,78 10,26 10,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 15,77, 23,66 23,66
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,0100 5,94/ 0,06 0,06
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) MAT. KG 0,2700 9,82 2,65 2,65
08.04.00.43 Férmas curvas cilindricas, estruturas correntes, com escoramento SER.CG. m2 1,0000 27,40 86,96 = 114,36
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 19,01 47,53 47,53
1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM MAT. M2 0,3500 21,51 7,53 7,53
2745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO,H=3M, D =8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 0,6200 1,92 1,19 1,19
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0190 840,78 15,97 15,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 15,77 39,43 39,43
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,0100 5,94 0,06 0,06
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) MAT. KG 0,2700 9,82 2,65 2,65
08.04.00.44 Férmas curvas para reservatério apoiado, com escoramento SER.CG. m2 1,0000 33,25 97,39 - 130,64
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,8000 19,01 53,23 53,23
1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM MAT. M2 0,4100 21,51 8,82 8,82
2745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=3M, D =8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 0,8000 1,92 1,54 1,54
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0240 840,78 20,18 20,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,8000 15,77, 44,16 44,16
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,0100 5,94 0,06 0,06
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) MAT. KG 0.2700 9.82 2,65 2,65
08.04.00.48 Férmas curvas para reservatério Intze, com escoramento SER.CG. m2 1,0000] 34,35 128,69 B 163,04
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,7000 19,01 70,34 70,34
1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM MAT. M2 0.4300 21,51 9,25 9,25
2745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=3 M, D =8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 0,6700 1,92 1,29 1,29
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0251 840,78 21,10] 21,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,7000 15,77 58,35 58,35
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,0100 5,94 0,06 0,06
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) MAT. KG 0,2700 9,82 2,65 2,65

08.05.00.21 Armadura CA-50, 16 mm a 25 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagdo SER.CG. ka 1,0000 2,34 - 6,78
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0700 19,01 1,33 1,33
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0300 9,59 0,29 0,29
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0700 14,36 1,01 1,01
29 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,1000, 3,77 415 4,15
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - For corte (com perda de 10%), dobra e colocacéo SER.CG. ka 1,0000 4,97 3,34 - 8,31
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,1000 4,25 4,68 4,68
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 14,36 1,44 1,44
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0300 9,59 0,29 0,29
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 19.01 1,90 1,90
08.05.00.23 Armadura CA-50, 6,30 mm - For corte (com perda de 7%), dobra e colocagdo SER.CG. ka 1,0000 0,31 2,82 5,62| 8.7-§|
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0218 14,36 0,31 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1325 19,01 2,51 2,51
92792 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG. KG 1,0000 5,62 5,62 5,62
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0250 9,59 0,23 0,23
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAQO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0.9700 0,09 0,08 0,08
08.05.00.24 Armadura CA-50, 8,00 mm - For corte (com perda de 11%), dobra e colocacéo SER.CG. ka 1,0000 0,29/ 2,11 5,99 8,39
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0162 14,36 0,23 0,23
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0993 19,01 1,88 1,88
92793 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG. KG 1,0000 5,99/ 5,99 5,99
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0250 9,59 0,23 0,23
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAQO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0.7430 0,09 0,06 0,06
08.05.00.25 Armadura CA-50, 10,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 11%), dobra e colocacéo SER.CG. ka 1,0000 0.23 1,58 4.96| 6.80]
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0121 14,36 0,17 0,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0743 19,01 1,41 1,41
92794 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG. KG 1,0000 4,96 4,96 4,96
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0250 9,59 0,23 0,23
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0.5430 0,09 0,03/ 0,03
08.05.00.26 Armadura CA-50, 12,50 mm - Fornecimento, corte (com perda de 11%), dobra e colocacéo SER.CG. ka 1,0000 0,26 1,15 4.62| 6,03
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0089 14,36 0,12 0,12
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0542 19,01 1,03 1,03
92795 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG. KG 1,0000 4,62 4,62 4,62
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0250 9,59 0,23 0,23
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0.3670 0,09 0,03 0,03
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08.05.00.27 Armadura CA-S-IJ, 16,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 11-%), dobra e colocacao SE-R.CG ka 1,0000 0.24 0.77 4.55| 5,56]
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0060 14,36 0,08 0,08
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0367 19,01 0,69 0,69
92796 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,0000 4,55 4,55 4,55
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0250 9,59 0,23 0,23
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0.2120 0,09 0.01 0,01
08.05.00.28 Armadura CA-50, 20,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 14%), dobra e colocacio SER.CG. ka 1,0000 0,24/ 0,51 4.32| 5,07
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0040 14,36 0,05 0,05
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0242 19,01 0,46 0,46
92797 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,0000 4,32 4,32 4,32
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0250 9,59 0,23 0,23
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0.1130 0.09 0.01 0,01
08.05.00.29 Armadura CA-50, 25,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 14%), dobra e colocacdo SER.CG. ka 1,0000 0.23 0.29 4,99 5,51
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0023 14,36 0,03 0,03
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0142 19,01 0,26 0,26
92798 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,0000 4,99 4,99 4,99
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0250 9,59 0,23 0,23
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0.0520 0.09 - -
08.05.00.31 Armadura CA-60, 7,0 mm a 8,0 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocacéo SER.CG ka 1.0000 5.00 243 - 7.43
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0700 19,01 1,33 1,33
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0200 9,59 0,19 0,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0700 15,77 1,10 1,10
42 ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,1000, 4,37 4,81 4,81
08.05.00.32 Armadura CA-60, 3,4 mm a 6,0 mm - For corte (com perda de 10%), dobra e colocacéo SER.CG. ka 1,0000 4,82 3,48 - 8,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0200 9,59/ 0,19 0,19
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 19,01 1,90 1,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 15,77 1,58 1,58
39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,1000 4.21 4,63 4,63
08.05.00.33 Armadura CA-60, 5,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 7%), dobra e colocacdo SER.CG. ka 1.0000 0.33 3.7 6.11 10.15|
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0285 14,36 0,40 0,40
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1743 19,01 3,31 3,31
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG. KG 1,0000 6.11 6,11 6,11
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0250 9,59 0,23 0,23
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 1,1900 0.09 0.10 0,10
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 1.0000 266,63 222,95 1.64 491,22
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 6,8680 27,85 191,27, 191,27
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,6280 60,00 37,68 37,68
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3680 46,64 17,16 17,16
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3680 46,64 17,16 17,16
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 19,12 57,36 57,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,5000 15,77 165,59 165,59
88.05.01.01 Betoneira 600 | a diesel - 10 HP SER.CH. hprod 0,7500 6,66 3,36 - 1,64 5,00
08.06.00.16 Concreto Fck=18 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 1,0000 275,01 222,95 1,64 499,60
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 71710 27,85 199,71 199,71
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,6550 60,00 39,30 39,30
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3500 46,64 16,32 16,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3500 46,64 16,32 16,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 19,12 57,36 57,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,5000 15,77 165,59 165,59
88.05.01.01 Betoneira 600 | a diesel - 10 HP SER.CH. hprod 0,7500 6,66 3,36 - 1,64 5,00
08.06.00.22 Concreto Fck=20 MPa, misturado em betoneira, fins hidraulicos SER.CG. m3 1,0000 283,55, 222,95 1,64 508,14
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 7.4740 27,85 208,15 208,15
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,6830 60,00 40,98 40,98
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3330 46,64 15,53 15,53
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3330 46,64 15,53 15,53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 19,12 57,36 57,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,5000 15,77, 165,59 165,59
88.05.01.01 Betoneira 600 | a diesel - 10 HP SER.CH. hprod 0,7500 6,66 3,36 - 1,64 5,00
08.06.00.24 Concreto Fck=20 MPa, misturado em betoneira, fins hidraulicos, para reservatério Intze SER.CG. m3 1,0000 283,55, 293,91 1,64 579,10
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 74740 27,85 208,15 208,15
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,6830 60,00 40,98 40,98
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3330 46,64 15,53 15,53
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3330 46,64 15,53 15,53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 19,12 57,36 57,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 15,0000 15,77, 236,55 236,55
88.05.01.01 Betoneira 600 | a diesel - 10 HP SER.CH. hprod 0,7500 6,66 3,36 - 1,64 5,00
08.06.00.26 Concreto Fck=22 MPa, mi: em ira, fins hi SER.CG. m3 1,0000 288,38 222,95 1,64 512,97
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 7,6760 27,85 213,78 213,78
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370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,6060 60,00 36,36 36,36
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3740 46,64 17,44/ 17,44
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3740 46,64 17,44/ 17,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 19.12 57,36 57,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,5000 15,77] 165,59 165,59
88.05.01.01 Betoneira 600 | a diesel - 10 HP SER.CH. hprod 0,7500 6,66 3,36 - 1,64 5,00
08.06.00.28 Concreto Fck=22 MPa, mi em fins hi para reservatério Intze SER.CG. m3 1,0000 288,38 293,91 1,64 583,93
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 7,6760 27,85 213,78 213,78
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,6060 60,00 36,36 36,36
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3740 46,64 17,44 17,44
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,3740 46,64 17,44 17,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 19,12 57,36 57,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 15,0000 15,77 236,55 236,55
88.05.01.01 Betoneira 600 | a diesel - 10 HP SER.CH. hprod 0,7500 6,66/ 3,36/ - 1,64 5,00
08.06.00.42 Concreto ciclépico 30% pedra-de-méo, minimo 150 kg cimento/m* SER.CG. m3 1,0000 158.46 187.10 1.67, 347.23
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 3,0400 27,85 84,66 84,66
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 04130 60,00 24,78 24,78
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0.3320 46,64 15,48 15,48
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0.3320 46,64 15,48 15,48
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 0,3000 48,76 14,62] 14,62
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5380 19.12 29,40 29,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000 15,77 157,70 157,70
88.05.01.01 Betoneira 600 | a diesel - 10 HP SER.CH. hprod 0,7690 6,66 3,44/ - 1,67 5,11
08.06.00.50 Concreto Fck 25 Mpa, armadura, formas, e estrutura <5 m? SER.CG. m3 1,0000 784,59 1.746,02 0,45| 2.531,06
88.04.02.80 Forma de madeira para fundagéo, com tabuas e sarrafos, 12 ap SER.CG. m2 12,0000 49,09 50,52 538,56 - 589,08
88.04.02.97 Armadura de ago para vigas, CA-50, corte e dobra na obra SER.CG. kg 100,0000 14,18 444,00 974,00 - 1.418,00
88.10.05.40 Concreto estrutural virado em obra , controle "A", consisténcia para vibragéo, brita 1 e 2, fck 25 MPa SER.CG. m3 1,0000 400,59 289,87 110,39 0,33 400,59
88.10.05.90 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura SER.CG. m3 1,0000 123,39 0,20 123,07 0,12 123,39
08.06.00.80 Forneci usinado Fck =15 Mpa, i SER.CG. m3 1,0000 296,09 - - 296,09
1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8957 MAT. M3 1,1030 268,44 296,09 296,09
08.06.00.83 Forneci usinado Fck = 20 Mpa, i SER.CG. m3 1,0000 341,93 - - 341,93
1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENT]| MAT. M3 1,1030 310,00 341,93 341,93
08.06.00.85 Forneci usinado Fck = 25 Mpa, i i SER.CG. m3 1,0000 356,32 - - 356,32]
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENT]| MAT. M3 1,1030 323,05 356,32/ 356,32
08.06.00.90 Forneci usinado Fck = 30 Mpa, i SER.CG. m3 1,0000] 368,31 - - 368,31
1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENT]| MAT. M3 1,1030 333,92 368,31 368,31
08.06.00.93 Forneci usinado Fck = 35 Mpa, i SER.CG. m3 1,0000 381,52 - - 381,52]
11145 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENT]| MAT. M3 1,1030 345,89 381,52 381,52
08.06.00.94 Forneci usinado Fck = 40 Mpa, i SER.CG. m3 1,0000] 395,91 - - 395,91
34479 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENT]| MAT. M3 1,1030 358,94 395,91 395,91
08.06.00.97 L e de usinado SER.CG. m3 1,0000 0,06/ 26,37 0,08| 26,51
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1990 19,01 3,78 3,78
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1990 19,12 3,80 3,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1920 15,77 18,79 18,79
88.05.01.36 Vibrador de imerséo, elétrico, didametro da ponteira de 45 mm (2 CV) EQ.CH. hprod 0,0680 1,61 0,06 - 0,04 0,10
88.05.02.36 Vibrador de imersao, elétrico, didmetro da ponteira de 45 mm (2 CV) EQ.CH. him| 0,1310 0,36 - - 0,04 0,04
08.07.01.10 Junta de dil ede fins hidraulicos SER.CG. m 1,0000 91,19/ 12,67 - 103,86
3681 JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA MAT. M 1,0500 86,85 91,19 91,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500 19.12 4,78 4,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
08.07.02.22 Apoio de neoprene 60 x 50 x 10 mm SER.CG. un 1,0000 1,96/ 11,51 - 13.47
12889 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM MAT. DM3 0,0300 65,46/ 1,96 1,96
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3300 19,12 6,31 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3300 15,77 5,20 5,20
08.07.02.24 Apoio de neoprene 70 x 50 x 10 mm SER.CG. un 1,0000 2,29 11,51 -] 13,80
12889 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM MAT. DM3 0,0350 65,46 2,29 2,29
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3300 19,12 6,31 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3300 15,77 5,20 5,20
08.07.02.26 Apoio de neoprene 80 x 50 x 10 mm SER.CG. un 1,0000 2,62 11,51 - 14,13
12889 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM MAT. DM3 0,0400 65,46/ 2,62 2,62
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3300 19,12 6,31 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3300 15,77 5,20 5,20
08.07.02.28 Apoio de neoprene 100 x 50 x 10 mm SER.CG. un 1,0000 3,27 11,51 -] 14,78|
12889 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM MAT. DM3 0,0500 65,46/ 3,27 3,27
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3300 19,12 6,31 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3300 15,77 5,20 5,20
08.07.05.01 Tratamento de junta de concretagem - corte, adesivo estrutural e grout SER.CG. m 1,0000 41,20 29,58 13,59 84,37
25931 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " MAT. UN 0,0200 89,89 1,80 1,80
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11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W MAT. UN 0,0000 588,25 0,01 0,01
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,2000 22,06 4.41 4,41
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 EQ.CH. CHP 0,1000 24,08 241 2,41
88.04.02.98 Limpeza de estrutural de ago ou concreto com jateamento de areia m2 1,0000 16,01 2,21 2,62 11,18 16,01
134 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL MAT. KG 3,8000 1,53 581 5,81
157 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE MAT. KG 0,1450 96,63 14,01 14,01
626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO MAT. KG 0,2000 11.83 2,37, 2,37
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,01 9,51 9,51
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,12 9,56 9,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7.89
1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM MAT. M2 0,1000 21,51 2,15 2,15
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0200 9,59 0,19 0,19
4415 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 3,0300 2,72 8,24/ 8,24
08.10.01.04 Caixa de pi cdo para registro DN 50 a DN 250, pi até 2,00 m SER.CG. un 1,0000 ,94/ 1.290,68 2.318,95
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagao SER.CG. kg 59,2000 8,31 294,22 197,73 491,95
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,1300 491,22 34,66 28,98 63,85
08.06.00.26 Concreto Fck=22 MPa, em betoneira, fins hidraulicos SER.CG. m3 0,6800 512,97 196,10, 151,61 348,83
12.01.01.03 Alvenaria de tijolos macigcos comuns sem i e=20cm SER.CG. m2 6,0000 163,00, 414,48 563,52 - 978,00
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 12,0000 7,64 19,68, 72,00 - 91,68
13.01.03.32 Revestimento com argamassa cimento e areia 1:4, com aditivo impermeabilizante, €=15 mm SER.CG. m2 12,0000 28,72 67,80 276,84 - 344,64
08.10.01.06 Caixa de protecao para registro DN 300 a DN 600, profundidade até 2,00 m SER.CG. un 1.0000 1.581.06 2.020.84 1.98| 3.603.88
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocacéo SER.CG. ka 87,1300 8,31 433,04, 291,01 - 724,05
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,2040 491,22 54,39 45,48 0,33 100,20
08.06.00.26 Concreto Fck=22 MPa, misturado em betoneira, fins hidraulicos SER.CG. m3 1,0073 512,97 290,49 224,58 1,65 516,72
12.01.01.03 Alvenaria de tijolos macigcos comuns sem i e=20cm SER.CG. m2 9,6000 163,00, 663,17 901,63 - 1.564,80
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 19,2000 7,64/ 31,49 115,20 - 146,69
13.01.03.32 Revestimento com cimento e areia 1:4, com aditivo impermeabilizante, =15 mm SER.CG. m2 19,2000 28,72 108,48 442,94 - 551,42
08.10.02.10 Montagem, carga, descarga e transporte de caixa de calcada para ramal predial SER.CG. un 1,0000 3,63 34,01 1,19 38,83
88.15.02.10 Montagem de caixa de calcada para ramal predial esgoto SER.CG. un 1,0000 31,96 0,65 31,31 - 31,96
88.15.02.11 Carga e descarga de caixa de calgada para ramal predial esgoto SER.CG. un 1,0000 4,94 2,13] 1,96 0,85 4,94
88.15.02.12 Transporte de caixa de calcada para ramal predial esgoto SER.CG. un 1,0000 1,93 0,85 0,74 0,34 1,93
08.10.03.10 Montagem, carga, descarga e transporte de inspegao tubular até DN 150 SER.CG. un 1.0000 19,73 72,69 2,84 95,26
88.15.03.10 Montagem de inspecao tubular até DN 150 SER.CG. un 1,0000 80,45 13,19, 67,03 0,23 80,45
88.15.03.11 Carga e descarga de inspegdo tubular até DN 150 SER.CG. un 1,0000 10,66, 4,69 4,10 1,87 10,66
88.15.03.12 Transporte de inspecéo tubular até DN 150 SER.CG. un 1,0000) 4,15 1,85 1,56 0,74 4,15
08.10.03.20 Caixa de i tijolo macigo, com tampa, ligacéo i iciliar, internas) SER.CG. un 1,0000 78,56 62,34/ E 140,90
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 SER.CG. M3 0,0180 293,40 5,28 5,28
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA SER.CG. UN 1,0000 21,22 21,22 21,22
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG. M3 0,2160 62,38 13,47 13,47
87335 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPA  SER.CG. M3 0,0228 393,79 8,97 8,97
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,9000 19,12 36,32 36,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6500 15,77 26,02 26,02
88630 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 SER.CG. M3 0,0165 342,48 5,65 5,65
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SER.CG. KG 0,8000 0,57 0,45 0,45
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SER.CG. UN 75,8860 0,31 23,52 23,52
08.10.04.10 Montagem, carga, descarga e transporte de tampao de ferro para PV SER.CG. un 1,0000 27,12 55,53 3,40| 86,05
88.15.04.10 Montagem de tampao de ferro para PV SER.CG. un 1,0000 67,45 18,81 48,56 0,08 67,45
88.15.04.11 Carga e descarga de tampéo de ferro para PV SER.CG. un 1,0000 13,52 6,11 4,97 244 13,52
88.15.04.12 Transporte de tampao de ferro para PV SER.CG. un 1,0000 5,08 2,20 2,00 0,88 5,08
08.10.04.20 Montagem, carga, descarga e porte de pré: de para PV SER.CG. m 1,0000 11,86/ 47,07 19,61 78,54
88.15.04.20 Montagem de pré-moldados de concreto para PV SER.CG. m 1,0000, 58,85 3,27 39,41 16,17 58,85
88.15.04.21 Carga e descarga de pré-moldados de concreto para PV SER.CG. m 1,0000, 14,17, 6,39 5,22 2,56 14,17
88.15.04.22 Transporte de pré-moldados de concreto para PV SER.CG. m 1,0000 5,52 2,20 2,44 0,88 5,52
08.10.04.30 Laje de concreto para tampao de ferro fundido tipo IT SER.CG. un 1,0000 40,54 37,52 0,03 78,09|
08.03.00.14 Lastro de brita n° 2 SER.CG. m3 0,0100 66,08 0,55 0,08 0,03 0,66
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 0,6500 50,74/ 10,37 22,61 - 32,98
08.04.00.42 Formas curvas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 0,0900 72,68 1,85 4,70 - 6,55
08.06.00.85 Fornecimento concreto usinado bombeado Fck = 25 Mpa, inclusive bombeamento SER.CG. m3 0,0400 356,32 14,25 - - 14,25
08.06.00.97 Lar e de concreto usinado bombeado SER.CG. m3 0,0400 26,51 - 1,05 - 1,05
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagéo SER.CG. kg 2,7200) 8,31 13,52 9,08 - 22,60
08.10.04.40 Laje de concreto para tampéo de ferro fundido DN 600 SER.CG. un 1,0000 125,54 78,26 0,18 203,98
08.03.00.14 Lastro de brita n° 2 SER.CG. m3 0,0500 66,08 2,76 0,38 0,17 3,31
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 0,7200 50,74 11,49 25,04 - 36,53
08.04.00.42 Fdrmas curvas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 0,1500 72,68 3,08 7,83 - 10,91
08.06.00.85 Fornecimento concreto usinado bombeado Fck = 25 Mpa, inclusive bombeamento SER.CG. m3 0,1300 356,32 46,32, - - 46,32
08.06.00.97 Lar e de concreto usinado bombeado SER.CG. m3 0,1300 26,51 0,01 3,43 0,01 3,45
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagao SER.CG. kg 12,4500 8,31 61,88 41,58 - 103,46
08.10.06.04 Caixa de subterranea de alvenaria p/ eletrovia, 40x40x60cm internas) SER.CG. un 1,0000 79,48 119,03 0,17 198,68
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08.03.00.14 Lastro de brita n° 2 SER.CG. m3 0,0250 66,08 1,38 0,19 0,08 1,65
08.03.00.34 Lastro de concreto consumo minimo de cimento 250 kg/m* SER.CG. m3 0,0250 417,14 547 4,92 0,04 10,43
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 0,2000 50,74 3,19 6,96 - 10,15
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocacéo SER.CG. ka 2,3040 8,31 11,45 7,70 - 19,15
08.06.00.16 Concreto Fck=18 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,0290 499,60 7.98 6,47 0,05 14,50
12.01.01.02 Alvenaria de tijolos macigos comuns sem i e=10cm SER.CG. m2 1,2000 82,74 41,38, 57,91 - 99,29
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 1,2000 7,64 1,97 7,20 - 9,17
13.01.03.20 Embogo sem aditivo, espessura 15 mm SER.CG. m2 1,2000 28,62 6,66/ 27,68 - 34,34
08.10.06.05 Caixa de subterranea de alvenaria p/ eletrovia, 50x50x60cm (dii internas) SER.CG. un 1,0000 98,84 145,37 0,22| 244,43
08.03.00.14 Lastro de brita n° 2 SER.CG. m3 0,0320 66,08 1,76 0,24 0,11 2,1
08.03.00.34 Lastro de concreto consumo minimo de cimento 250 kg/m? SER.CG. m3 0,0320 417,14 7,00 6,30 0,05 13,35
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 0,2320 50,74 3,70 8,07 - 11,77
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagao SER.CG. kg 3,1360 8,31 15,59 10,47 - 26,06
08.06.00.16 Concreto Fck=18 MPa, em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,0390 499,60 10,73, 8,70 0,06 19,49
12.01.01.02 Alvenaria de tijolos macigcos comuns sem i e=10cm SER.CG. m2 1,4400 82,74 49,65 69,49 - 119,14
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 1,4480 7,64 2,37 8,69 - 11,06
13.01.03.20 Embogo sem aditivo, espessura 15 mm SER.CG. m2 1,4480 28,62 8,04/ 33,41 - 41,45
08.10.06.06 Caixa de subterranea de alvenaria p/ eletrovia, 60x60x60cm oes internas) SER.CG. un 1.0000 128,80 186.90 0.29 315.,99]
08.03.00.14 Lastro de brita n° 2 SER.CG. m3 0,0410 66,08 2,26 0,31 0,14 2,71
08.03.00.34 Lastro de concreto consumo minimo de cimento 250 kg/m* SER.CG. m3 0,0410 417.14 8,97 8,07 0,07 17,11
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 0,2640 50,74 4,21 9,18 - 13,39
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagdo SER.CG. kg 4,0960 8,31 20,36 13,68 - 34,04
08.06.00.16 Concreto Fck=18 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,0510 499,60 14,03 11,37 0,08 25,48
12.01.01.02 Alvenaria de tijolos macigcos comuns sem i e=10cm SER.CG. m2 1,9200 82,74 66,20 92,66 - 158,86
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 1,7760 7.64 2,91 10,66 - 13,57
13.01.03.20 Embogo sem aditivo, espessura 15 mm SER.CG. m2 1,7760 28,62 9,86 40,97 - 50,83
08.10.06.08 Caixa de subterranea de alvenaria p/ eletrovia, internas) SER.CG. un 1,0000 211,32 301,71 0,47 513,50
08.03.00.14 Lastro de brita n° 2 SER.CG. m3 0,0610 66,08 3,36 0,46 0,21 4,03
08.03.00.34 Lastro de concreto consumo minimo de cimento 250 kg/m* SER.CG. m3 0,0610 417,14 13,34, 12,00 0,10 25,44
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 0,4100 50,74 6,54/ 14,26 - 20,80
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocacdo SER.CG. kg 8,0000 8,31 39,76 26,72 - 66,48
08.06.00.16 Concreto Fck=18 MPa, em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,1000 499,60 27,50 22,30 0,16 49,96
12.01.01.02 Alvenaria de tijolos macigos comuns sem i e=10cm SER.CG. m2 2,8800 82,74 99,30 138,99 - 238,29
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 2,9920 7,64 4,91 17,95 - 22,86
13.01.03.20 Emboco sem aditivo, espessura 15 mm SER.CG. m2 29920 28,62 16,61 69,03 - 85,64
08.10.06.10 Caixa de subterranea de alvenaria p/ eletrovia, 100x100x100cm des internas) SER.CG. un 1.0000 326,00 468,28 0.67 794.95
08.03.00.14 Lastro de brita n° 2 SER.CG. m3 0,0850 66,08 4,68 0,65 0,29 5,62
08.03.00.34 Lastro de concreto consumo minimo de cimento 250 kg/m? SER.CG. m3 0,0850 417,14 18,59 16,73 0,14 35,46
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 0,4900 50,74 7,82 17,04 - 24,86
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagao SER.CG. kg 11,5200 8,31 57,25 38,48 - 95,73
08.06.00.16 Concreto Fck=18 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,1440 499,60 39,60 32,10 0,24 71,94
12.01.01.02 Alvenaria de tijolos macigos comuns sem i e=10cm SER.CG. m2 4,8000 82,74 165,50 231,65 - 397,15
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 4,5280 7,64 7,43 27,17 - 34,60
13.01.03.20 Embogo sem aditivo, espessura 15 mm SER.CG. m2 4,5280 28,62 25,13 104,46 - 129,59
08.10.07.10 Junta arga entre tubo DN 100 e PV SER.CG. un 1,0000 - 19,81 1,68 21,49
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5086 23,19 11,79 11,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5086 15,77 8,02 8,02
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014 SER.CG. M3 0,0037 454 38 1,68 1,68
08.10.07.15 Junta arga entre tubo DN 150 e PV SER.CG. un 1,0000 -] 24,21 2,31 26,52|
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6217 23,19 14,41 14,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6217 15,77 9,80 9,80
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014 SER.CG. M3 0,0051 454 38 2,31 2,31
08.10.07.20 Junta arga entre tubo DN 200 e PV SER.CG. un 1,0000 - 28,62 2,95| 31,57
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7348 23,19 17,04 17,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7348 15,77 11,58 11,58
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014 SER.CG. M3 0,0065 454 38 2,95 2,95
08.10.07.25 Junta arga entre tubo DN 250 e PV SER.CG. un 1,0000 - 33,03 3,58 36,61
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8479 23,19 19,66 19,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8479 15,77 13,37 13,37
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014 SER.CG. M3 0.0079 454,38 3,58 3,58
08.10.07.30 Junta argamassada entre tubo DN 300 e PV SER.CG. un 1,0000 d 37,43 4,22| 41,65]
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9610 23,19 22,28 22,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9610 15,77 15,15 15,15
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014 SER.CG. M3 0,0093 454 38 4,22 4,22
08.10.07.35 Junta argamassada entre tubo DN 350 e PV SER.CG. un 1,0000 - 41,83 4.86| 46,69
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0741 23,19 24,90 24,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0741 15,77 16,93 16,93
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014 SER.CG. M3 0,0107 454 38 4,86 4,86
08.10.07.40 Junta argamassada entre tubo DN 400 e PV SER.CG. un 1,0000 - 46,25 5,54 51,79
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1872 23,19[ 27,53 27,53
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1872 15,77 18,72 18,72
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 SER.CG. M3 0.0122 454,38 554 554
08.10.07.45 Junta argamassada entre tubo DN 450 e PV SER.CG. un 1,0000 - 50,65 6.17 56,82
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,3003 23,19 30,15 30,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,3003 15,77 20,50 20,50
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 SER.CG. M3 0,0136] 454,38 6,17 6,17
08.10.08.01 Assentamento, transporte, carga e descarga de TIL de ligacao predial de PVC completo (tubo coletor+TIL) SER.CG. un 1,0000 0,38 11.77] 0.26 12.41
88.15.05.01 Montagem e assentamento de TIL de ligagdo predial completo (tubo coletor+TIL+tampao para TIL) SER.CG. un 1,0000 10,85, - 10,85 - 10,85
88.25.05.03 __|Carga e descarga de tubos de PVC DN 100 SER.CG. m 15000 0,55 | 0,69 0,14 | 0,83
88.25.25.03 Transporte de tubos de PVC DN 100 a 4 km SER.CG. m 1.5000 0.48 0.38 0,23 0,12 0,73
9.00.00.0 A A O ARGA, D ARGA RA POR
09.01.02.02 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 80 SER.CG. m 1,0000 0.61 3.02 0.25 3.88
88.20.02.02 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 80 SER.CG. m 1,0000 2,53 - 2,53 - 2,53
88.25.02.02 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 80 SER.CG. m 1,0000 1,00 0,45/ 0,37 0,18 1,00
88.25.22.02 Transporte de tubos de ferro fundido DN 80 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,35/ 0,16 0,12 0,07 0,35
09.01.02.03 carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 100 SER.CG. m 1,0000 0,78/ 3,78 0,32| 4,88|
88.20.02.03 Assentamento de tubos de ferro fundido junta eléstica DN 100 SER.CG. m 1,0000 3,19 - 3,19 - 3,19
88.25.02.03 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 100 SER.CG. m 1,0000 1,24 0,57/ 0,44 0,23 1,24
88.25.22.03 Transporte de tubos de ferro fundido DN 100 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,45 0,21 0,15 0,09 0,45
09.01.02.04 carga, ga e transporte de tubos de ferro fundido DN 150 SER.CG. m 1.0000 0,99 4,77 0.39 6.15
88.20.02.04 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 150 SER.CG. m 1,0000 4,03 - 4,03 - 4,03
88.25.02.04 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 150 SER.CG. m 1,0000 1,52 0,71 0,53 0,28 1,52
88.25.22.04 Transporte de tubos de ferro fundido DN 150 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,60 0,28 0,21 0,11 0,60
09.01.02.05 carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 200 SER.CG. m 1,0000 1,77 591 0,70 8,38]
88.20.02.05 Assentamento de tubos de ferro fundido junta eléstica DN 200 SER.CG. m 1,0000 6,07 0,71 5,08 0,28 6,07
88.25.02.05 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 200 SER.CG. m 1,0000 1,70 0,78 0,61 0,31 1,70
88.25.22.05 Transporte de tubos de ferro fundido DN 200 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,61 0,28 0,22 0,11 0,61
09.01.02.06 carga, ga e transporte de tubos de ferro fundido DN 250 SER.CG. m 1.0000 2,84 7.44 1.13 11.41
88.20.02.06 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 250 SER.CG. m 1,0000 8,62 1,56 6,44 0,62 8,62
88.25.02.06 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 250 SER.CG. m 1,0000 2,01 0,92/ 0,72 0,37 2,01
88.25.22.06 Transporte de tubos de ferro fundido DN 250 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,78 0,36 0,28 0,14 0,78
09.01.02.07 carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 300 SER.CG. m 1,0000 3,90/ 8,72 1,56 14,18|
88.20.02.07 Assentamento de tubos de ferro fundido junta eléstica DN 300 SER.CG. m 1,0000 11,05, 2,48 7,58 0,99 11,05
88.25.02.07 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 300 SER.CG. m 1,0000 2,19 0,99 0,80 0,40 2,19
88.25.22.07 Transporte de tubos de ferro fundido DN 300 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,94 0,43 0,34 0,17 0,94
09.01.02.08 carga, ga e transporte de tubos de ferro fundido DN 350 SER.CG. m 1,0000 5,26/ 10,38, 2,09 17,73
88.20.02.08 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 350 SER.CG. m 1,0000 14,08 3,62 9,02 1,44 14,08
88.25.02.08 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 350 SER.CG. m 1,0000 2,68 1,21 0,99 0,48 2,68
88.25.22.08 Transporte de tubos de ferro fundido DN 350 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,97 0,43 0,37 0,17 0,97
09.01.02.09 carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 400 SER.CG. m 1,0000 6,89 12,39 2.73 22,03
88.20.02.09 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 400 SER.CG. m 1,0000 17,86 5,04 10,81 2,01 17,86
88.25.02.09 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 400 SER.CG. m 1,0000 3,05 1,35 1,16 0,54 3,05
88.25.22.09 Transporte de tubos de ferro fundido DN 400 a 4 km SER.CG. m 1,0000 1,12 0,50 0,42 0,20 1,12
09.01.02.10 carga, ga e transporte de tubos de ferro fundido DN 450 SER.CG. m 1,0000 9,01 14,88 3,60 27,49
88.20.02.10 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 450 SER.CG. m 1,0000 22,67 6,88 13,04 2,75 22,67
88.25.02.10 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 450 SER.CG. m 1,0000 3,53 1,56 1,35 0,62 3,53
88.25.22.10 Transporte de tubos de ferro fundido DN 450 a 4 km SER.CG. m 1,0000 1,29 0,57 0,49 0,23 1,29
09.01.02.11 carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 500 SER.CG. m 1,0000 11,72 18,20, 4,68| 34,60
88.20.02.11 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 500 SER.CG. m 1,0000 29,08 9,30 16,07 3,71 29,08
88.25.02.11 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 500 SER.CG. m 1,0000 4,05 1,78 1,56 0,71 4,05
88.25.22.11 Transporte de tubos de ferro fundido DN 500 a 4 km SER.CG. m 1,0000 1,47 0,64 0,57 0,26 1,47
09.01.02.12 carga, ga e transporte de tubos de ferro fundido DN 600 SER.CG. m 1,0000 13,42 19,47 5,37 38,26|
88.20.02.12 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 600 SER.CG. m 1,0000 31,75 10,58 16,94 4,23 31,75
88.25.02.12 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 600 SER.CG. m 1,0000 5,03 2,20 1,95 0,88 5,03
88.25.22.12 Transporte de tubos de ferro fundido DN 600 a 4 km SER.CG. m 1,0000 1,48 0,64/ 0,58 0,26 1,48
09.01.02.13 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 700 SER.CG. m 1,0000 15,33 21,13 6,13 42,59
88.20.02.13 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 700 SER.CG. m 1,0000 35,55 12,28 18,36 4,91 35,55
88.25.02.13 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 700 SER.CG. m 1,0000 5,43 2,34 2,15 0,94 5,43
88.25.22.13 Transporte de tubos de ferro fundido DN 700 a 4 km SER.CG. m 1,0000 1,61 0,71 0,62 0,28 1,61
09.01.02.14 carga, ga e transporte de tubos de ferro fundido DN 800 SER.CG. m 1,0000 20,52 27,33 8,20 56,05’
88.20.02.14 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 800 SER.CG. m 1,0000 47,78 16,97, 24,03 6,78 47,78
88.25.02.14 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 800 SER.CG. m 1,0000 6,29 2,70 2,51 1,08 6,29
88.25.22.14 Transporte de tubos de ferro fundido DN 800 a 4 km SER.CG. m 1,0000 1,98 0,85 0,79 0,34 1,98
09.01.02.15 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 900 SER.CG. m 1,0000 22,86 29,09 9,13 61,08/
88.20.02.15 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 900 SER.CG. m 1,0000 51,27 18,67, 25,14 7,46 51,27
88.25.02.15 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 900 SER.CG. m 1,0000 7,15! 3,05/ 2,88 1,22 7,15
88.25.22.15 Transporte de tubos de ferro fundido DN 900 a 4 km SER.CG. m 1,0000 2,66 1,14 1,07 0,45 2,66
09.01.02.16 carga, ga e transporte de tubos de ferro fundido DN 1000 SER.CG. m 1,0000 24,86 30,60 9,92 65,38|
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88.20.02.16 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 1000 SER.CG. m 1,0000 54,64 20,31 26,22 8,11 54,64
88.25.02.16 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 1000 SER.CG. m 1,0000 8,05/ 3.41 3,28 1,36 8,05
88.25.22.16 Transporte de tubos de ferro fundido DN 1000 a 4 km SER.CG. m 1,0000 2,69 1,14 1,10 0,45 2,69
09.01.05.01 carga, ga e transporte de tubos de PVC DN 50 SER.CG. m 1,0000 0,17 2,44 0,12 2,73
88.20.05.01 Assentamento de tubos de PVC junta elastica DN 50 SER.CG. m 1,0000 2,05 - 2,05 - 2,05
88.25.05.01 Carga e descarga de tubos de PVC DN 50 SER.CG. m 1,0000 0,36 - 0,29 0,07 0,36
88.25.25.01 Transporte de tubos de PVC DN 50 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,32 0,17 0,10 0,05 0,32
09.01.05.02 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 75 SER.CG. m 1,0000 017, 2,88 0.13 3.18]
88.20.05.02 Assentamento de tubos de PVC junta elastica DN 75 SER.CG. m 1,0000 2,38 - 2,38 - 2,38
88.25.05.02 Carga e descarga de tubos de PVC DN 75 SER.CG. m 1,0000 0,46 - 0,38 0,08 0,46
88.25.25.02 Transporte de tubos de PVC DN 75 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,34 0,17 0,12 0,05 0,34
09.01.05.03 carga, ga e transporte de tubos de PVC DN 100 SER.CG. m 1,0000 0,25/ 3,33 0,17 3,75|
88.20.05.03 Assentamento de tubos de PVC junta elastica DN 100 SER.CG. m 1,0000 2,72 - 2,72 - 2,72
88.25.05.03 Carga e descarga de tubos de PVC DN 100 SER.CG. m 1,0000 0,55 - 0,46 0,09 0,55
88.25.25.03 Transporte de tubos de PVC DN 100 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,48 0,25 0,15 0,08 0,48
09.01.05.04 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 150 SER.CG. m 1,0000 0.25 3.92 0.19 4,36]
88.20.05.04 Assentamento de tubos de PVC junta elastica DN 150 SER.CG. m 1,0000 3,16 - 3,16 - 3,16
88.25.05.04 Carga e descarga de tubos de PVC DN 150 SER.CG. m 1,0000 0,70 - 0,59 0,11 0,70
88.25.25.04 Transporte de tubos de PVC DN 150 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,50 0,25 0,17 0,08 0,50
09.01.05.05 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 200 SER.CG. m 1,0000 0,25 4,59 0,20 5,04
88.20.05.05 Assentamento de tubos de PVC junta elastica DN 200 SER.CG. m 1,0000 3,69 - 3,69 - 3,69
88.25.05.05 Carga e descarga de tubos de PVC DN 200 SER.CG. m 1,0000 0,82 - 0,70 0,12 0,82
88.25.25.05 Transporte de tubos de PVC DN 200 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,53 0,25 0,20 0,08 0,53
09.01.05.06 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 250 SER.CG. m 1.0000 0.34 5.45 0.24 6.03
88.20.05.06 Assentamento de tubos de PVC junta elastica DN 250 SER.CG. m 1,0000 4,39 - 4,39 - 4,39
88.25.05.06 Carga e descarga de tubos de PVC DN 250 SER.CG. m 1,0000 0,96 - 0,82 0,14 0,96
88.25.25.06 Transporte de tubos de PVC DN 250 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,68 0,34 0,24 0,10 0,68
09.01.05.07 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 300 SER.CG. m 1,0000 0,34 6,53 0,25| 7,12
88.20.05.07 Assentamento de tubos de PVC junta elastica DN 300 SER.CG. m 1,0000 5,29 - 5,29 - 5,29
88.25.05.07 Carga e descarga de tubos de PVC DN 300 SER.CG. m 1,0000 1,10 - 0,95 0,15 1,10
88.25.25.07 Transporte de tubos de PVC DN 300 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,73 0,34 0,29 0,10 0,73
09.01.05.08 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 350 SER.CG. m 1.0000 0.42 7.86 0.32| 8.60
88.20.05.08 Assentamento de tubos de PVC junta elastica DN 350 SER.CG. m 1,0000 6.37 - 6,37 - 6,37
88.25.05.08 Carga e descarga de tubos de PVC DN 350 SER.CG. m 1,0000 1,33 - 1,14 0,19 1,33
88.25.25.08 Transporte de tubos de PVC DN 350 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,90 0,42 0,35 0,13 0,90
09.01.05.09 carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 400 SER.CG. m 1,0000 0,50 9,33 0,37 10,20
88.20.05.09 Assentamento de tubos de PVC junta elastica DN 400 SER.CG. m 1,0000 7,55 - 7,55 - 7,55
88.25.05.09 Carga e descarga de tubos de PVC DN 400 SER.CG. m 1,0000 1,58 - 1,36 0,22 1,58
88.25.25.09 Transporte de tubos de PVC DN 400 a 4 km SER.CG. m 1,0000 1,07 0,50 0,42 0,15 1,07
09.01.10.07 carga, ga e transporte de tubos concreto DN 300 SER.CG. m 1,0000 3,05 8,60 7,48 19,13,
88.20.10.07 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 300 SER.CG. m 1,0000 12,59 - 6,33 6,26 12,59
88.25.10.07 Carga e descarga de tubos de concreto DN 300 SER.CG. m 1,0000 5,04 2,34 1,76 0,94 5,04
88.25.30.07 Transporte de tubos de concreto DN 300 a 4 km SER.CG. m 1,0000 1,50 0,71 0,51 0,28 1,50
09.01.10.09 carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 400 SER.CG. m 1,0000 4,26 11,37, Q.FEI 25,18
88.20.10.09 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 400 SER.CG. m 1,0000 15,90 - 8,05 7,85 15,90
88.25.10.09 Carga e descarga de tubos de concreto DN 400 SER.CG. m 1,0000 7,25 3,34 2,58 1,33 7,25
88.25.30.09 Transporte de tubos de concreto DN 400 a 4 km SER.CG. m 1,0000 2,03 0,92 0,74 0,37 2,03
09.01.10.11 carga, ga e transporte de tubos concreto DN 500 SER.CG. m 1,0000 5,61 14,30 11,81 31,72
88.20.10.11 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 500 SER.CG. m 1,0000 19,36 - 9,79 9,57 19,36
88.25.10.11 Carga e descarga de tubos de concreto DN 500 SER.CG. m 1,0000 9,39 4,26 343 1,70 9,39
88.25.30.11 Transporte de tubos de concreto DN 500 a 4 km SER.CG. m 1,0000 2,97 1,35 1,08 0,54 2,97
09.01.10.12 carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 600 SER.CG. m 1,0000 7,10 17.48 14,14 38,72
88.20.10.12 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 600 SER.CG. m 1,0000 22,82 - 11,52 11,30 22,82
88.25.10.12 Carga e descarga de tubos de concreto DN 600 SER.CG. m 1,0000 11,61 5,18 4,36 2,07 11,61
88.25.30.12 Transporte de tubos de concreto DN 600 a 4 km SER.CG. m 1,0000 4,29 1,92 1,60 0,77 4,29
09.01.10.13 carga, ga e transporte de tubos concreto DN 700 SER.CG. m 1,0000 8,94/ 21,05 16,46 46,45
88.20.10.13 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 700 SER.CG. m 1,0000 26,12 - 13,24 12,88 26,12
88.25.10.13 Carga e descarga de tubos de concreto DN 700 SER.CG. m 1,0000 14,99 6,60 5,75 2,64 14,99
88.25.30.13 Transporte de tubos de concreto DN 700 a 4 km SER.CG. m 1,0000 5,34 2,34 2,06 0,94 5,34
09.01.10.14 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 800 SER.CG. m 1,0000 10,72 24,67 18,96| 54,35
88.20.10.14 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 800 SER.CG. m 1,0000 29,66 - 14,99 14,67 29,66
88.25.10.14 Carga e descarga de tubos de concreto DN 800 SER.CG. m 1,0000 17,48 7,60 6,84 3,04 17,48
88.25.30.14 Transporte de tubos de concreto DN 800 a 4 km SER.CG. m 1,0000 7,21 3,12 2,84 1,25 7,21
09.01.10.15 carga, ga e transporte de tubos concreto DN 900 SER.CG. m 1,0000 13,28 29,08 21,71 64,07
88.20.10.15 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 900 SER.CG. m 1,0000 33,10 - 16,70 16,40 33,10
88.25.10.15 Carga e descarga de tubos de concreto DN 900 SER.CG. m 1,0000 19,89 8,52 7,96 341 19,89
88.25.30.15 Transporte de tubos de concreto DN 900 a 4 km SER.CG. m 1,0000 11,08 4,76 4,42 1,90 11,08
09.01.10.16 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 1000 SER.CG. m 1,0000 14,21 32,13 23,79 70,13
88.20.10.16 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 1000 SER.CG. m 1,0000 36,54 - 18,43 18,11 36,54
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88.25.10.16 Carga e descarga de tubos de concreto DN 1000 SER.CG. m 1,0000 22,36 9,45/ 9,13 3,78 22,36
88.25.30.16 Transporte de tubos de concreto DN 1000 a 4 km SER.CG. m 1,0000 11,23 4,76 4,57 1,90 11,23
09.01.10.17 carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 1200 SER.CG. m 1,0000 56,64/ 66,34 22,64 145,62|
88.20.10.17 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 1200 SER.CG. m 1,0000 108,71 41,19 51,05 16,47 108,71
88.25.10.17 Carga e descarga de tubos de concreto DN 1200 SER.CG. m 1,0000 25,08, 10,44, 10,47 4,17 25,08
88.25.30.17 Transporte de tubos de concreto DN 1200 a 4 km SER.CG. m 1,0000 11,83 501 4,82 2,00 11,83
09.01.10.18 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 1500 SER.CG. m 1,0000 61.61 70,99 24,63 157.23
88.20.10.18 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 1500 SER.CG. m 1,0000 116,66 44,82 53,92 17,92 116,66
88.25.10.18 Carga e descarga de tubos de concreto DN 1500 SER.CG. m 1,0000 28,15 11,53, 12,01 4,61 28,15
88.25.30.18 Transporte de tubos de concreto DN 1500 a 4 km SER.CG. m 1,0000 12,42 5,26 5,06 2,10 12,42
0.00.00.0 PA ACAO
10.01.00.03 do de i de simples de8ai2cm SER.CG m2 1,0000 5,38 6,01 4,68 16,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0500 15,77 0,79 0,79
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hprod 0,0500 94,25 0,16 1,28 3,28 4,72
88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressao de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH hprod 0,1250 42,40 4,49 - 0,81 5,30
88.05.01.23 Rompedor pneumatico TEX-32 SER.CH hprod 0,2500 21,03 0,73 3,94 0,59 5,26
10.01.00.04 de i de armado de8ai12cm SER.CG. m2 1,0000 6,42 6,80 4,96 18,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0500 15,77 0,79 0,79
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hprod 0,0500 94,25] 0,16 1,28 3,28 4,72
88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressdo de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH hprod 0,1500 42,40 5,39 - 0,97 6,36
88.05.01.23 Rompedor pneumatico TEX-32 SER.CH hprod 0,3000 21,03 0,87, 4,73 0,71 6,31
10.01.00.11 de leivas SER.CG m2 1,0000 -| 3,94 e 3,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.2500 15,77 3,94 3,94
10.01.00.21 de placas regulares de basalto SER.CG. m2 1,0000 - 6,31 - 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.4000 15,77 6,31 6,31
10.01.00.22 de placas irregulares de basalto SER.CG. m2 1,0000 - 6,31 - 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.4000 15,77 6,31 6,31
10.01.00.31 de laje de grés SER.CG m2 1,0000 -| 6,31 e 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.4000 15,77 6,31 6,31
10.01.00.36 de piso de cimento e areia ade3a5cm SER.CG. m2 1,0000 - 6,31 - 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.4000 15,77 6,31 6,31
10.01.00.41 do de meio-fi SER.CG m 1,0000 -| 6,31 e 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.4000 15,77 6,31 6,31
10.01.00.54 do de asfalto cbuq ade6a10cm SER.CG m2 1,0000 0,55 1,91 0,94 3,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0968 15,77 1,53 1,53
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH hprod 0,0086 94,25/ 0,03 0,22 0,56 0,81
88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da car ira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,0064 40,87, - 0,16 0,10 0,26
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA C(| M.O. CHP 0,0267 10,50 0,28 0,28
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA C(| M.O. CHI 0,0067 0,66 - -
13887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURODE 1" (14 X 1") MAT. UN 0,0010 516,13 0,52 0,52
10.01.00.64 do de asfalto pmf ade6a10cm SER.CG. m2 1,0000 0,55 1,91 0,94 3,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0968 15,77 1,53 1,53
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da car ira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0086 94,25/ 0,03 0,22 0,56 0,81
88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,0064 40,87 - 0,16 0,10 0,26
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA C(| M.O. CHP 0,0267 10,50 0,28 0,28
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA C(| M.O. CHI 0,0067 0,66 - -
13887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") MAT. UN 0,0010 516,13 0,52 0,52
10.01.00.70 (o] ica i
10.01.00.54 Remogao de asfalto cbug espessura de 6 a 10 cm SER.CG. m2 1,0000 3,40
10.01.00.74 do de blocos pré SER.CG. m2 1,0000 0,04 1,21 0,94 2,19,
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da car ira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0122 94,25/ 0,04 0,31 0,80 1,15
88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,0091 40,87 - 0,23 0,14 0,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0426 15,77 0,67 0,67
10.01.00.75 R do de i SER.CG. m2 1,0000 0,04 1,21 0,94 2,19,
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0122 94,25/ 0,04 0,31 0,80 1,15
88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,0091 40,87 - 0,23 0,14 0,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0426 15,77 0,67 0,67
10.01.00.76 R de pedra irregular SER.CG. m2 1,0000 0,04 1,21 0,94 2,19,
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0122 94,25/ 0,04 0,31 0,80 1,15
88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,0091 40,87 - 0,23 0,14 0,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0426 15,77 0,67 0,67
10.01.00.77 R de pedra portuguesa SER.CG. m2 1,0000 -] 6,31 -] 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 6,31
10.01.00.78 o] ica luid.
10.01.00.75 Remog&o de paralelepipedos SER.CG. m2 1,0000 2,19
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10.01.00.82 de ladrilhos hidraulicos SER.CG. m2 1,0000 -] 6,31 e 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.4000 15,77 6,31 6,31
10.01.00.84 de lajotas SER.CG m2 1,0000 -] 6,31 e 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.4000 15,77 6,31 6,31
10.02.00.01 icdo de de saibro SER.CG. m2 1,0000 5,93 3.41 0,98 10,32/
88.05.01.26 Caminhao pipa 6000 | (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0012 134,63 0,16 0,16
88.05.02.26 Caminh&o pipa 6000 | (189 CV) EQ.CH. himp 0,0138 33,91 0,47 0,47
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIUF| EQ.CH. CHP 0,0150 4,84 0,07 0,07
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0030 94,25/ 0,28 0,28
6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) MAT. M3 0,2100 28,26 5,93 5,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.2160 15,77 3,41 3,41
10.02.00.03 icao de pavi de simples 10cm SER.CG m2 1,0000 26,66 22,30 0,16 49,12
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,1000 491,22 26,66 22,30 0,16 49,12
10.02.00.04 icao de pavi de armado 10cm SER.CG m2 1,0000 41,57 32,32 0,16 74,05
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagado SER.CG kg 3,0000 8,31 14,91 10,02 - 24,93
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,1000 491,22 26,66 22,30 0,16 49,12
10.02.00.11 de leivas SER.CG. m2 1,0000 - 6,31 - 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 6,31
10.02.00.21 de placas reg de basalto, i base de SER.CG m2 1,0000 22,44 17,70, -] 40,14
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,0500 60,00 3,00 3,00
900C BASALTO SERRADO REGULAR P/ PISO MAT. M2 0,2000 89,00 17,80 17,80
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 17,85 8,93 8,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, trago 1:5 SER.CG. m3 0,0070 360,55 1,64 0,88 - 2,52
10.02.00.22 de placas irreg de basalto, i base de SER.CG m2 1,0000 11,04 17,70, -] 28,74
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,0500 60,00 3,00 3,00
901C PEDRA BASALTO IRREGULAR P/ PISO MAT. M2 0,2000 32,00 6,40 6,40
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 17,85 8,93 8,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, trago 1:5 SER.CG. m3 0,0070 360,55 1,64 0,88 - 2,52
10.02.00.31 de lajes de grés, inclusive base de SER.CG. m2 1,0000 35,53 17,70/ - 53,23
902C LAJE DE GRES 0,90 X 0,45 X 0,04M MAT. UN 1,9500 15,84 30,89 30,89
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,0500 60,00 3,00 3,00
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 17,85 8,93 8,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, traco 1:5 SER.CG m3 0,0070 360,55 1,64/ 0,88 - 2,52
10.02.00.36 icdo de piso de ci to e areia 3cm SER.CG. m2 1,0000 10,66 21,23 - 31,89
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 0,0060 27,85 0,17 0,17
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) MAT. M 1,0000 0,87, 0,87, 0,87
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,0300 46,64 1,40 1,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,12 9,56 9,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7.89 7,89
88.01.01.02 Argamassa cimento e areia, trago 1:4 SER.CG m3 0,0300 400,10 8,22 3,78 - 12,00
10.02.00.41 icdo de meio-fi SER.CG m 1,0000 0,23 12,48 e 12,71
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500 17,85 4,46 4,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7.89 7,89
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, trago 1:5 SER.CG m3 0,0010 360,55 0,23 0,13 - 0,36
10.02.00.50 icao de asfalto CBUQ adcm,i imprimagéo SER.CG m2 1,0000 38,23 0,46 0,62| 39,31
88.03.00.01 Imprimag&o com asfalto diluido SER.CG m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.02 CBUQ - Concreto betuminoso usinado a quente SER.CG m3 0,0420 830,21 34,19 0,39 0,30 34,88
10.02.00.52 icdo de asfalto CBUQ a6cm, il imprimagéo SER.CG m2 1,0000 55,32 0,65 0,76 56,73
88.03.00.01 Imprimagéo com asfalto diluido SER.CG m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.02 CBUQ - Concreto betuminoso usinado a quente SER.CG m3 0,0630 830,21 51,28 0,58 0,44 52,30
10.02.00.54 R icao de asfalto CBUQ ag8cm,i imprimagéo SER.CG m2 1,0000 72,41 0,84 0,91 74,16
88.03.00.01 Imprimag&o com asfalto diluido SER.CG. m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.02 CBUQ - Concreto betuminoso usinado & quente SER.CG. m3 0,0840 830,21 68,37 0,77 0,59 69,73
10.02.00.56 icdo de asfalto CBUQ a10cm, i imprimag&o SER.CG m2 1,0000 89,50/ 1,04 1,06 91,60
88.03.00.01 Imprimag&o com asfalto diluido SER.CG. m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.02 CBUQ - Concreto betuminoso usinado a quente SER.CG. m3 0,1050 830,21 85,46 0,97 0,74 87,17
10.02.00.58 R o de asfalto CBUQ, inclusive imprimagao SER.CG m3 1,0000 933,80 10,97 12,83 957,60,
88.03.00.01 Imprimag&o com asfalto diluido SER.CG m2 16,6700 4,43 67,35 1,17 5,33 73,85
88.03.00.02 CBUQ - Concreto betuminoso usinado & guente SER.CG m3 1,0645 830,21 866,45 9,80 7.50 883,75
10.02.00.60 icdo de asfalto PMF adcm,i imprimag&o SER.CG m2 1,0000 15,21 0,76 1,03 17,00
88.03.00.01 Imprimag&o com asfalto diluido SER.CG. m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.03 Asfalto PMF - Pré misturado a frio SER.CG m3 0,0420 299,28 11,17 0,69 0,71 12,57
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10.02.00.62 de asfalto Pm a6em,i ive imprimagao SER.CG. m2 1,0000 20,79 1,11 1,39 23,29
88.03.00.01 Imprimag&o com asfalto diluido SER.CG. m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.03 Asfalto PMF - Pré misturado a frio SER.CG. m3 0,0630 299,28 16,75 1,04 1,07 18,86
10.02.00.64 icdo de asfalto PMF a8cm,il ive imprimagao SER.CG. m2 1,0000 26,37, 1,45 1,75 29,57
88.03.00.01 Imprimag&o com asfalto diluido SER.CG. m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.03 Asfalto PMF - Pré misturado a frio SER.CG. m3 0,0840 299,28 22,33 1,38 1,43 25,14
10.02.00.66 icao de asfalto PMF a10cm, i ive imprimagao SER.CG. m2 1,0000 31,96/ 1,80 2,10, 35,86
88.03.00.01 Imprimag&o com asfalto diluido SER.CG. m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.03 Asfalto PMF - Pré misturado a frio SER.CG. m3 0,1050 299,28 27,92 1,73 1,78 31,43
10.02.00.68 icdo de asfalto PMF, inclusive imprimagédo SER.CG. m3 1,0000 350,38 18,66 23,39 392,43
88.03.00.01 Imprimag&o com asfalto diluido SER.CG. m2 16,6700 4,43 67,35 1,17 5,33 73,85
88.03.00.03 Asfalto PMF - Pré misturado a frio SER.CG. m3 1,0645 299,28 283,03 17,49 18,06 318,58
10.02.00.70 [o] icé i
10.02.00.52 Recomposicéo de asfalto CBUQ espessura 6 cm, inclusive imprimagéo SER.CG. m2 1,0000 56,73
10.02.00.74 icdo de blocos pré: i ive base de SER.CG. m2 1,0000 11,94/ 13,45 | 25,39]
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 0,0568 27,85 1,58 1,58
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,1050 60,00 6,30 6,30
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 17,85 7,14 7,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 6,31
40525 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MAT. M2 0,1043 38,91 4,06 4,06
10.02.00.75 i de par i i ive base de SER.CG. m2 1,0000 11,93 17,14/ 0,02 29,09
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,1050 60,00 6,30 6,30
4385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 MAT. MIL 0,0060 925,00 5,55 5,55
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 17,85 8,93 8,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
88.05.01.10 Compactador de placa reversivel, motor a gasolina, forga centrifuga 25 kN (5,5 CV) SER.EQ. hprod 0,0200 20,61 0,08 0,32 0,02 0,42
10.02.00.76 de pedra irregular, i ive base de SER.CG. m2 1,0000 7,57 17,14 0,02 24,73
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,1050 60,00 6,30 6,30
13186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, MAT. M3 0,0216 55,01 1,19! 1,19
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 17,85 8,93 8,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
88.05.01.10 Compactador de placa reversivel, motor a gasolina, forga centrifuga 25 kN (5,5 CV) SER.EQ. hprod 0,0200 20,61 0,08 0,32 0,02 0,42
10.02.00.77 de pedra por i ive base de SER.CG. m2 1,0000 7,88 23,54 = 31,42
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 0,0568 27,85 1,58 1,58
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,1050 60,00 6,30 6,30
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 17,85 12,50 12,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 15,77 11,04 11,04
10.02.00.78 C icad i
10.02.00.75 Recomposicéo de paralelepipedos, inclusive base de assentamento SER.CG. m2 1,0000 29,09
10.02.00.82 icéo de ladrilhos hidrauli i ive base de SER.CG. m2 1,0000 54,70/ 21,33 e 76,03
3731 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL MAT. M2 0,6500 70,12 45,58 45,58
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,05 9,53 9,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, trago 1:5 SER.CG. m3 0,0010 360,55 0,23 0,13 - 0,36
88.01.01.12 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:0,5:5 SER.CG. m3 0,0300 422,55, 8,89 3,78 - 12,67
10.02.00.84 icao de lajotas ceramicas, i ive base de SER.CG. m2 1,0000 18,43 19,47 e 37,90
1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 MAT. M2 0,8500 14,43 12,27 12,27
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 17,85 8,93 8,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, trago 1:5 SER.CG. m3 0,0010 360,55 0,23 0,13 - 0,36
88.01.01.12 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:0,5:5 SER.CG. m3 0,0200 422,55, 5,93 2,52 - 8,45
10.02.01.01 icdo temporaria de i (articulado ou flexivel) SER.CG. m2 1,0000 - 1,42 1,06/ 2,48
04.09.02.22 Reenchimento mecanico e compactagdo mecanica de vala, 0-2 m SER.CG. m3 0,0600 13,37 - - 0,80 0,80
04.02.01.42 Escavagao de valas manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 0,0300 47,31 - 1,42 - 1,42
04.02.02.42 Escavag&o de valas mecanica, solo 0-2 m SER.CG. m3 0,0300 8,59/ - - 0,26 0,26
10.03.00.02 de base de areia SER.CG. m3 1,0000 70,74/ 7,59 3,38 81,71
04.09.02.01 Reenchimento compactado & percusséo de vala SER.CG. m3 1,0000 11,51 0,54 7,59 3,38 11,51
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,1700 60,00 70,20 70,20
10.03.00.04 de base de brita n° 0 SER.CG. m3 1,0000 70,21 7,59 3,38 81,18
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 1,0000 11,51 0,54 7,59 3,38 11,51
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 1,1700 59,55/ 69,67 69,67
10.03.00.06 de base de brita n® 2 SER.CG. m3 1,0000 55,11 7,59 3,38 66,08
04.09.02.01 Reenchimento compactado & percusséo de vala SER.CG. m3 1,0000 11,51 0,54 7,59 3,38 11,51
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4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 1,1700 46,64 54,57 54,57
10.03.00.10 R de base de brita SER.CG. m3 1,0000] 64,26 7,59 3,38 75,23
04.09.02.01 Reenchimento compactado & percusséo de vala SER.CG. m3 1,0000 11,51 0,54 7,59 3,38 11,51
4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 1,1700 54,46 63,72/ 63,72
10.03.00.12 de base de 1:4:8 SER.CG. m3 1,0000 218,72 196,78 1,64 47,14
08.03.00.34 Lastro de concreto consumo minimo de cimento 250 kg/m* SER.CG. m3 1,0000 417,14 218,72 196,78 1,64 417,14
10.03.00.14 icéo de base de 1:2,5:5 SER.CG. m3 1,0000 266,63 222,95 1,64 491,22
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 1,0000 491,22 266,63 222,95 1,64 491,22
10.03.00.16 de base de ar to e areia 1:5 SER.CG. m3 1,0000 234,39 279,12 e 513,51
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 19,12 152,96 152,96
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, traco 1:5 SER.CG. m3 1,0000 360,55 234,39, 126,16 - 360,55
10.03.00.18 R de base de ar imento, cal e areia 1:0,5:5 SER.CG. m3 1,0000] 296,39 279,12 g 575,51
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 19,12 152,96 152,96
88.01.01.12 Argamassa cimento, cal e areia, traco 1:0,5:5 SER.CG. m3 1,0000 422,55 296,39 126,16 - 422,55
10.03.00.31 icéo de base de terra vegetal SER.CG. m3 1,0000 205,70 6,31 e 212,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 6,31
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MAT. M3 1,2000 171,42 205,70 205,70
10.04.00.02 do de de saibro a15cm SER.CG. m2 1,0000 5,93 3.41 0,98 10,32
88.05.01.26 Caminhao pipa 6000 | (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0012 134,63 0,16 0,16
88.05.02.26 Caminhao pipa 6000 | (189 CV) EQ.CH. himp 0,0138 33,91 0,47 0,47
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIUR _ EQ.CH. CHP 0,0150 4.84 0,07 0,07
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0030 94,25/ 0,28 0,28
6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) MAT. M3 0,2100 28,26 5,93 5,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2160 15,77 3,41 3,41
10.04.00.04 Execugéo de de brita graduada 10cm SER.CG. m2 1,0000 6,42 0,76 0,34 7,52
04.09.02.01 Reenchimento compactado & percusséo de vala SER.CG. m3 0,1000 11,51 0,05 0,76 0,34 1,15
4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 0.1170 54,46 6,37 6,37
10.04.00.11 do de de asfalto CBUQ 6 cm, in base de brita 20 cm e imprimagao SER.CG. m2 1,0000 68,17 2,17 1,44 71,78
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 0,2000 11,51 0,11 1,52 0,68 2,31
4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 0,2340 54,46 12,74 12,74
88.03.00.01 Imprimag&o com asfalto diluido SER.CG. m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.02 CBUQ - Concreto betuminoso usinado & quente SER.CG. m3 0,0630 830,21 51,28 0,58 0,44 52,30
10.04.00.12 Execugdo de de asfalto CBUQ 8 cm, in base de brita 20 cm e imprimagéo SER.CG. m2 1,0000] 85,26 2,36 1,59 89,21
04.09.02.01 Reenchimento compactado & percusséo de vala SER.CG. m3 0,2000 11,51 0,11 1,562 0,68 2,31
4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 0,2340 54,46 12,74 12,74
88.03.00.01 Imprimagéo com asfalto diluido SER.CG. m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.02 CBUQ - Concreto betuminoso usinado a quente SER.CG. m3 0,0840 830,21 68,37 0,77 0,59 69,73
10.04.00.21 do de de asfalto PMF 6 cm, incl base de brita 20 cm SER.CG. m2 1,0000 33,64/ 2,63 2,07, 38,34
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 0,2000 11,51 0,11 1,52 0,68 2,31
4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 0,2340 54,46 12,74 12,74
88.03.00.01 Imprimag&o com asfalto diluido SER.CG. m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.03 Asfalto PMF - Pré misturado a frio SER.CG. m3 0,0630 299,28 16,75 1,04 1,07 18,86
10.04.00.22 Execugéo de de asfalto PMF 8 cm, incl base de brita 20 cm SER.CG. m2 1,0000] 39,22 2,97 2,43 44,62
04.09.02.01 Reenchimento compactado & percusséo de vala SER.CG. m3 0,2000 11,51 0,11 1,562 0,68 2,31
4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 0,2340 54,46 12,74 12,74
88.03.00.01 Imprimagéo com asfalto diluido SER.CG. m2 1,0000 4,43 4,04 0,07 0,32 4,43
88.03.00.03 Asfalto PMF - Pré misturado a frio SER.CG. m3 0,0840 299,28 22,33 1,38 1,43 25,14
10.04.00.32 do de de blocos de tipo "S" 8cm, il base de SER.CG. m2 1,0000 40,03 9,77 0,21 50,01
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,1050 60,00 6,30 6,30
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 0,0568 27,85 1,58 1,58
36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR ¢ MAT. M2 1,0049 32,00 32,15] 32,15
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2908 17,85 5,19 5,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2908 15,77 4,58 4,58
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIUF]  SER.CG. CHP 0,0055 4,84 0,02 0,02
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHIDIURI|  SER.CG. CHI 0,1399 0,51 0,07 0,07
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA C(| SER.CG. CHP 0,0037 10,50 0,03 0,03
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA C(|  SER.CG. CHI 0,1417 0,66 0,09 0,09
10.04.00.34 do de de placas regul de basalto, i base de SER.CG. m2 1,0000 102,31 21,86 0,17 124,34
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 0,0500 11,51 0,03] 0,38 0,17 0,58
900C BASALTO SERRADO REGULAR P/ PISO MAT. M2 1,0000 89,00 89,00 89,00
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,0590 46,64 2,75 2,75
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 17,85 8,93 8,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, trago 1:5 SER.CG. m3 0,0070 360,55 1,64 0,88 - 2,52
88.01.01.12 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:0,5:5 SER.CG. m3 0,0300 422,55 8,89 3,78 - 12,67
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10.04.00.36 do de de placas irreg de basalto, i base de SER.CG. m2 1,0000 45,31 21,86 0,17 67,34
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 0,0500 11,51 0,03 0,38 0,17 0,58
901C PEDRA BASALTO IRREGULAR P/ PISO MAT. M2 1,0000 32,00 32,00 32,00
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,0590 46,64 2,75 2,75
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 17,85 8,93 8,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, trago 1:5 SER.CG. m3 0,0070 360,55 1,64 0,88 - 2,52
88.01.01.12 Argamassa cimento, cal e areia, traco 1:0,5:5 SER.CG. m3 0,0300 422,55 8,89 3,78 - 12,67
10.04.00.38 do de de lajotas tipo colonial, inclusive base de SER.CG. m2 1,0000 23,37, 19,85 0,17 43,39
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 0,0500 11,51 0,03 0,38 0,17 0,58
1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 MAT. M2 1,0000 14,43 14,43 14,43
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,0590 46,64 2,75 2,75
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 17,85 8,93 8,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, trago 1:5 SER.CG. m3 0,0010 360,55 0,23 0,13 - 0,36
88.01.01.12 Argamassa cimento, cal e areia, traco 1:0,5:5 SER.CG. m3 0,0200 422,55 593 2,52 - 8,45
10.04.00.40 de piso de cimento e areia 3cm SER.CG. m2 1,0000 12,04/ 21,61 0,17 33,82
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 0,0500 11,51 0,03 0,38 0,17 0,58
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 0,0060 27,85 0,17] 0,17
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) MAT. M 1,0000 0,87, 0,87, 0,87
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,0590 46,64 2,75 2,75
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,12 9,56 9,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77, 7,89 7,89
88.01.01.02 Argamassa cimento e areia, traco 1:4 SER.CG. m3 0,0300 400,10 8,22 3,78 - 12,00
10.04.00.41 do de meio-fio de , se¢éo 15 x 30 cm SER.CG. m 1,0000 21,23 12,48 e 33,711
4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) MAT. M 1,0000 21,00 21,00 21,00
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500 17,85 4,46 4,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, trago 1:5 SER.CG. m3 0,0010 360,55 0,23 0,13 - 0,36
10.04.00.42 Execugéo enleivamento SER.CG. m2 1,0000 14,22 =] 341 17,63
3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO MAT. M2 1,0000 9,99/ 9,99/ 9,99
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MAT. KG 0,1000 1,28 0,12 0,12
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. KG 0,1500 0,06 - -
38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MAT. KG 3,0000 1,37, 411 4,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 15,77, 1,57 1,57
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 18,44 1,84 1,84
10.05.00.01 Varrigdo mecanizada de via de trafego (pista) SER.CG. m2 1,0000 - 0,05 0,20 0,25/
96158 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. EQ.CH. CHP 0,0015 77,30] 0,11 0,11
96156 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHIDIURNO. {  EQ.CH. CHI 0,0004 39,42 0,01 0,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQ.CH. H 0,0038 15,77, 0,05 0,05
67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(  EQ.CH. CHP 0,0002 139,38 0,02 0,02
67827 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(| EQ.CH. CHI 0,0017 35,82 0,06 0,06
10.05.00.02 Varrigdo mecanizada de via de trafego (pista), em asfaltico SER.CG. m2 1,0000 -] 0,05 0,20 0,25|
96158 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. EQ.CH. CHP 0,0015 77,30] 0,11 0,11
96156 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHIDIURNO. {  EQ.CH. CHI 0,0004 39,42 0,01 0,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQ.CH. H 0,0038 15,77, 0,05 0,05
67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(  EQ.CH. CHP 0,0002 139,38 0,02 0,02
67827 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(| EQ.CH. CHI 0,0017 35,82 0,06 0,06
10.05.00.03 Varrigdo mecanizada de via de trafego (pista), em articulado SER.CG. m2 1,0000 - 0,11 0,42| 0,53/
96158 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. EQ.CH. CHP 0,0030 77,30] 0,23 0,23
96156 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHIDIURNO. {  EQ.CH. CHI 0,0008 39,42 0,02 0,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQ.CH. H 0,0075 15,77, 0,11 0,11
67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(  EQ.CH. CHP 0,0004 139,38 0,05 0,05
67827 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(| EQ.CH. CHI 0,0034 35,82 0,12 0,12
00.00.00 A O
12.01.01.01 Alvenaria de tijolos maci¢os comuns sem revestimento, e=5cm SER.CG. m2 1,0000 17,29 28,93 d 46,22
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 19,12 15,30 15,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 15,77 12,62 12,62
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM MAT. UN 47,0000 0,31 14,57 14,57
88.01.01.01 Argamassa cimento e areia, trago 1:3 SER.CG. m3 0,0080 465,82 2,72 1,01 - 3,73
12.01.01.02 Alvenaria de tijolos comuns sem e=10cm SER.CG. m2 1,0000 34,48 48,26 - 82,74
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,3000 19,12 24,86 24,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,3000 15,77, 20,50 20,50
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM MAT. UN 87,0000 0,31 26,97 26,97
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88.01.01.10 Argamassa cimento, cal e areia, traco 1:1:6 SER.CG. m3 0,0230 452,69 7,51 2,90 - 10,41
12.01.01.03 Alvenaria de tijolos comuns sem e=20cm SER.CG. m2 1,0000 69,08 93,92 - 163,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 19,12 47,80 47,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 15,77 39,43 39,43
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM MAT. UN 167,0000 0,31 51,77, 51,77
88.01.01.10 Argamassa cimento, cal e areia, traco 1:1:6 SER.CG. m3 0,0530 452,69 17,31 6,69 - 24,00
12.01.01.04 Alvenarias de tijolos macigos comuns sem revestimento, e= 10cm, com argamassa industrializada multiuso SER.CG. m2 1,0000 34,17, 31.40 - 65,57
371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS MAT. KG 20,0000 0,36 7,20 7,20
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9000 19,12 17,21 17,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9000 15,77 14,19 14,19
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM MAT. UN 87,0000 0,31 26,97 26,97
12.01.02.01 Alvenaria de tijolos 6 furos sem e=9cm SER.CG. m2 1,0000 17,32 36,40 - 53,72
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,12 19,12 19,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM MAT. UN 36,0000 0,34/ 12,24 12,24
88.01.01.10 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:1:6 SER.CG. m3 0,0120 452,69 3,92 1,51 - 543
34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM MAT. M 0,5800 1,54 0,89 0,89
37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) MAT. CENTO 0.0069 38,74/ 0,27, 0,27
12.01.02.02 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=14cm SER.CG. m2 1.0000 27.87 55,12 d 82,99
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 19,12 28,68 28,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 15,77 23,66 23,66
7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM MAT. UN 55,0000 0,34 18,70 18,70
88.01.01.10 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:1:6 SER.CG. m3 0,0220 452,69 7,18 2,78 - 9,96
34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM MAT. M 0,8050 1,54/ 1,24/ 1,24
37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAQ DIRETA) MAT. CENTO 0,0193 38,74 0,75/ 0,75
12.01.02.03 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=9cm, com argamassa industrializada multiuso SER.CG. m2 1,0000 20,24 20,93 -] 4,17
371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS MAT. KG 19,0000 0,36 6,84/ 6,84
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 19,12 11,47 11,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 15,77 9,46 9,46
7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM MAT. UN 36,0000 0,34 12,24 12,24
34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM MAT. M 0,5800 1,54 0,89 0,89
37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) MAT. CENTO 0.0069 38,74/ 0,27, 0,27
12.01.03.02 Alvenaria de tijolos macicos aparentes, 21 furos, sem revestimento, e=11,0cm SER.CG. m2 1.0000 75.78 86.89] - 162,67
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,4000 19,12 45,89 45,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,4000 15,77 37,85 37,85
34401 TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM MAT. UN 69,0000 0,98 67,62] 67,62
88.01.01.10 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:1:6 SER.CG. m3 0,0250 452,69 8,16/ 3,15 - 11,31
12.01.03.03 Alvenaria de tijolos aparentes, 21 furos, sem revestimento, e=24,0cm SER.CG. m2 1,0000 156,79 140,16 -] 296,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,8000 19,12 72,66 72,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,8000 15,77 59,93 59,93
34401 TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM MAT. UN 140,0000 0,98 137,20 137,20
88.01.01.10 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:1:6 SER.CG. m3 0,0600 452,69 19,59 7,57 - 27,16
12.01.05.01 Alvenaria de pedras de granito SER.CG. m3 1,0000 154,75 207,38 - 362,13
4385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 MAT. MIL 0,0900 925,00 83,25 83,25
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,0000 19,12 95,60 95,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,0000 15,77 78,85 78,85
88.01.01.02 Argamassa cimento e areia, trago 1:4 SER.CG. m3 0,2610! 400,10 71,50 32,93 - 104,43
12.01.05.02 Alvenaria de blocos de arenito SER.CG. m3 1,0000 188,19 101,15 E 289,34
051C Pedra de grés 50x25x18 cm MAT. un 37,0000 3,45 127,65 127,65
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,1000 19,12 40,15 40,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,1000 15,77 33,12 33,12
88.01.01.02 Argamassa cimento e areia, trago 1:4 SER.CG. m3 0,2210 400,10 60,54/ 27,88 - 88,42
12.01.06.01 Alvenaria de blocos de vidro tipo canelado 19x19x8 cm SER.CG. m2 1,0000 257,19 141,13 E 398,32
88.01.01.01 Argamassa cimento e areia, trago 1:3 MAT. m3 0,0120 465,82 4,08 1,51 - 5,59
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,0000 19,12 76,48 76,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,0040; 15,77 63,14 63,14
36 ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO MAT. KG 0,6000 4,21 2,52 2,52
715 BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM MAT. UN 25,0000 9,99/ 249,75 249,75
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,2500 3,39 0,84 0,84
12.01.06.02 Alvenaria de blocos de vidro tipo xadrez 20x20x10 cm SER.CG. m2 1,0000 259,94 141,13 d 401,07
88.01.01.01 Argamassa cimento e areia, trago 1:3 MAT. m3 0,0120 465,82 4,08 1,51 - 5,59
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,0000 19,12 76,48 76,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,0040 15,77 63,14 63,14
36 ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO MAT. KG 0,6000 4,21 2,52] 2,52
716 BLOCO DE VIDRO INCOLOR XADREZ, DE *20 X 20 X 10* CM MAT. UN 25,0000 10,10 252,50 252,50
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,2500 3,39 0,84 0,84

12.02.01.01

Madeiramento para telhas ceramicas

SER.CG.

88262

|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

m2 1,0000 53,40
H 19,01
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7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR MAT. L 0,3000 17.88 5,36 5,36
3997 MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M3 0,0260 1.848,03 48,04 48,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 15,77 18,92 18,92
12.02.01.02 Madeiramento para telhas nao estruturais de fibroci SER.CG. m2 1,0000 41,43 24,33 - 65,76
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 19,01 13,30 13,30
7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR MAT. L 0,2500 17,88 4,47 4,47
3997 MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M3 0,0200 1.848,03] 36,96 36,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 15,77 11,03 11,03
12.02.01.03 Madeiramento para telhas estruturais fibrocimento SER.CG. m2 1,0000 16,92 17,38 - 34,30
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,01 9,50 9,50
7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR MAT. L 0,1200 17.88 2,14 2,14
3997 MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M3 0,0080 1.848,03 14,78 14,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77, 7,88 7,88
12.02.02.01 Cobertura com telha tipo romana SER.CG. m2 1,0000 27,70 31,02 - 58,72,
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 19,12 11,47 11,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 15,77 18,92 18,92
7175 TELHA CERAMICA TIPO ROMANA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 MAT. UN 19,8000 1,32 26,14/ 26,14
88.01.01.08 Argamassa cimento, cal e areia, traco 1:0,25:4 SER.CG. m3 0,0050 438,54, 1,56 0,63 - 2,19
12.02.02.02 Cobertura com telha ceramica tipo francesa SER.CG. m2 1,0000 33.71 25,58 - 59,29
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,12 9,56 9,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
7183 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 MAT. UN 17,6000 1,88 33,09 33,09
88.01.01.08 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:0,25:4 SER.CG. m3 0,0020 438,54 0,62/ 0,25 - 0,87
12.02.03.01 Cobertura com telha nao estrutural de fibrocii 6 mm SER.CG. m2 1,0000 27,40 10,43 E 37,83
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 19,01 5,70 5,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73
7186 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) MAT. UN 0.6700 40,90 27,40 27,40
12.02.03.02 Cobertura com telha nao estrutural de fibrocimento 8 mm SER.CG. m2 1.0000 35,97 10.43 - 46,40}
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 19,01 5,70 5,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73
7193 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) MAT. UN 0,6700 53,69 35,97 35,97
12.02.04.01 Cobertura com telha fibrocimento 8 mm, autoportante, trapezoidal, L =49 cm SER.CG. m2 1,0000 78,76 6,95 E 85,71
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 19,01 3,80 3,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 3,15
7225 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) MAT. UN 0.4800 164,09 78,76 78,76
12.02.04.02 Cobertura com telha fibrocimento 8 mm, autoportante, trapezoidal, L = 90 cm SER.CG. m2 1.0000 81.74 6.95 - 88,69
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 19,01 3,80 3,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 3,15
7231 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO! MAT. UN 0,2500 326,95 81,74/ 81,74
12.03.01.01 Colocagao de porta de madeira de uma folha SER.CG. un 1,0000 8,99 160,20 E 169,19
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,8000 19,01 72,24 72,24
3989 MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M3 0,0030 1.957,78 5,87 5,87
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,4000 19,12 26,77 26,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,8000 15,77 59,93 59,93
88.01.01.08 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:0,25:4 SER.CG. m3 0,0100 438,54, 3,12 1,26 - 4,38
12.03.01.02 Colocagéo de porta de madeira de duas folhas SER.CG. un 1,0000 10,56 248,81 E 259,37
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 19,01 114,06 114,06
3989 MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ MAT. M3 0,0030 1.957,78 5,87, 5,87
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 19,12 38,24 38,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 15,77 94,62 94,62
88.01.01.08 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:0,25:4 SER.CG. m3 0,0150 438,54 4,69 1,89 - 6,58
12.04.00.02 Vidros lisos transparentes 2 mm SER.CG. 'm2 1,0000 66,00 36,64 - 102,64
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 18,32 36,64 36,64
10490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO MAT. M2 1,1000 60,00 66,00 66,00
12.04.00.03 Vidros lisos transparentes 3 mm SER.CG. m2 1,0000 66,00 36,64/ -] 102,64
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 22,0000 18,32 36,64 36,64
10490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO MAT. M2 1,1000 60,00 66,00 66,00
12.04.00.04 Vidros lisos transparentes 4 mm SER.CG. m2 1,0000 87,99 36,64 d 124,63
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 18,32 36,64 36,64
10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO MAT. M2 1,1000 79,99 87,99 87,99
12.04.00.05 Vidros lisos transparentes 5 mm SER.CG. m2 1,0000 102,66 36,64/ -] 139,30
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 22,0000 18,32 36,64 36,64
10493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO MAT. M2 1,1000 93,33 102,66 102,66
12.04.00.24 Vidros canelados 4 mm SER.CG. m2 1,0000 73,33 36,64/ d 109,97
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 18,32 36,64 36,64
10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO MAT. M2 1,1000 66,66 73,33] 73,33
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12.04.00.34 Vidros martelados 4 mm SER.CG. m2 1,0000 73,33 36.64 - 109,97
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 18,32 36,64 36,64
10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO MAT. M2 1,1000, 66,66 73,33 73,33
12.06.02.10 Grelha para camara de manobra SER.CG. m2 1,0000 - - - -I
12.06.03.30 Guarda-corpo de PRFV (Plastico Reforcado em Fibra de Vidro) SER.CG. m 1,0000 638,39 - d 638,39
123C Guarda-corpo de PRFV SER.MO. m 1,0000, 638,39 638,39 638,39
12.06.07.10 Tampa de acesso ao reservatorio tipo Intze e alga de apoio SER.CG. ci 1,0000 - - - B
12.06.08.10 Argolas de manutencéo de aco inox 25 mm para reservatério tipo Intze SER.CG. [o13 1,0000 - -] -] -]
12.06.09.10 Portinhola com tela milimétrica e alca de apoio para reservatériotipo Intze SER.CG. ci 1,0000 - - - -
12.06.10.30 Bragadeira metalica DN 300 mm SER.CG. ci 1,0000 d d d d
12.06.11.10 Escada de PRFV (Plastico Reforgado em Fibra de Vidro) com protegio SER.CG. m 1,0000 1.469,64 -] E 1.469,64
122C Escada de PRFV com protecéo SER.MO. m 1,0000 1.469,64 1.469,64 1.469,64
12.06.11.20 Escada de PRFV (Plastico Reforcado em Fibra de Vidro) sem protecéo SER.CG. m 1.0000 1.034,13 d d 1.034.13
124C Escada de PRFV sem protecéo SER.MO. m 1,0000 1.034,13] 1.034,13 1.034,13
00.00.0 R O RATA OD PER
13.01.01.10 Contrapiso de concreto com 250 kg cim/m?, 6cm SER.CG. m2 1,0000 13,12] 11,81 0,10 25,03
08.03.00.34 Lastro de concreto consumo minimo de cimento 250 kg/m? SER.CG. m3 0,0600[ 417,14, 13,12[ 11,81 | 0,10 25,03
13.01.01.16 Regularizagédo com argam de cimento e areia 1:4 espessura 2 cm SER.CG. m2 1,0000] 5.48| 12,99| E 18.47
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 19,12 5,74 5,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73
88.01.01.02 Argamassa cimento e areia, trago 1:4 SER.CG. m3 0,0200 400,10 5,48 2,52 - 8,00
13.01.01.20 Piso interno de cimento alisado 2cm SER.CG. m2 1,0000 6,52 19,97/ E 26,49
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 0,0060 27,85 0,17] 0,17
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) MAT. M 1,0000 0,87 0,87 0,87
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,12 9,56 9,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7.89 7,89
88.01.01.02 Argamassa cimento e areia, traco 1:4 SER.CG. m3 0,0200 400,10 548 2,52 - 8,00
13.01.01.30 Piso de tacos de madeira SER.CG. m2 1.0000 79.11 49,66 d 128,77
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,0010 60,00 0,06 0,06
88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 22,47 26,96 26,96
41901 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) MAT. KG 0,3500 3,37, 1,18 1,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 15,77 18,92 18,92
6214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAQ, 7 X42CM,E=2CM MAT. M2 1,0000 69,65/ 69,65/ 69,65
88.01.01.02 Argamassa cimento e areia, trago 1:4 SER.CG. m3 0,0300! 400,10 8,22 3,78 - 12,00
13.01.01.40 Piso de ceramica esmaltada 8 mm SER.CG. m2 1,0000 2591 44,30 E 70,21
1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 MAT. M2 1,0500 17,40 18,27 18,27
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,2500 3,39 0,85 0,85
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 19,05 22,86 22,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 15,77 18,92 18,92
88.01.01.01 Argamassa cimento e areia, trao 1:3 SER.CG. m3 0,0200 465,82 6,79 2,52 - 9,31
13.01.01.42 Piso de ceramica ndo esmaltada residencial espessura 8 mm SER.CG. m2 1,0000 25,91 44,30 E 70,21
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,2500 3,39 0,85 0,85
1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 MAT. M2 1,0500 17,40 18,27 18,27
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 19,05 22,86 22,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 15,77 18,92 18,92
88.01.01.01 Argamassa cimento e areia, trago 1:3 SER.CG. m3 0,0200! 465,82 6,79 2,52 - 9,31
13.01.01.50 Piso vinilico espessura 2 mm SER.CG. m2 1,0000 61,90/ 17,45 E 79,35/
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,12 9,56 9,56
4790 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAOQ) MAT. M2 1,0500 53,00 55,65/ 55,65
4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT. KG 0,3500 17,87 6,25 6,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 15,77 7,89 7,89
13.01.01.60 Piso de granitina 3cm SER.CG. m2 1,0000 44,90 82,30 e 127,20
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 8,0000 3,39 27,12 27,12
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) MAT. M 1,0000 0,87 0,87/ 0,87
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 22,0000 23,49 46,98 46,98
4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO MAT. KG 16,0000 042 6,72 6,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 22,0000 15,77 31,54 31,54
88.01.01.01 Argamassa cimento e areia, trago 1:3 SER.CG. m3 0,0300! 465,82 10,19 3,78 - 13,97
13.01.02.10 Forro de madeira macho-fémea SER.CG. m2 1,0000 55,51 38,26 d 93,77
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000 19,01 20,91 20,91
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3286 FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAQO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAOQ) MAT. M2 1,0500 44,07 46,27, 46,27
3997 MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M3 0,0050 1.848,03 9,24 9,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000 15,77, 17,35 17,35
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, média 5 mm SER.CG. m2 1,0000 1,64/ 6,00/ - 7,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1500 19,12 2,87 2,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1500 15,77 2,37 2,37
88.01.01.02 Argamassa cimento e areia, traco 1:4 SER.CG. m3 0,0060 400,10 1,64/ 0,76 - 2,40
13.01.03.20 Embogo sem aditivo, espessura 15 mm SER.CG. m2 1,0000 5,55 23,07 d 28,62|
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 19,12 11,47 11,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 15,77 9,46 9,46
88.01.01.10 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:1:6 SER.CG. m3 0,0170 452,69 5,55/ 2,14 - 7,69
13.01.03.22 Emb com aditivo i 15 mm SER.CG. m2 1,0000 6,54 23,07, E 29,61
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 19,12 11,47 11,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 15,77 9,46 9,46
7325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO MAT. KG 0,2000 4,97 0,99 0,99
88.01.01.10 Argamassa cimento, cal e areia, traco 1:1:6 SER.CG. m3 0,0170 452,69 5,55 2,14 - 7,69
13.01.03.30 Reboco com argamassa fina SER.CG. m2 1,0000 1.84 21,56 - 23,40|
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 19,12 11,47 11,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 15,77 9,46 9,46
88.01.01.24 Argamassa cimento, cal e areia fina, traco 1:1:5 SER.CG. m3 0,0050 493,68 1,84 0,63 - 2,47
13.01.03.32 Revestimento com argamassa cimento e areia 1:4, com aditivo i abilizante, e=15 mm SER.CG. m2 1,0000 5,65 23,07, E 28,72
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 19,12 11,47 11,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 15,77 9,46 9,46
7325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO MAT. KG 0,2000 4,97 0,99/ 0,99
88.01.01.02 Argamassa cimento e areia, traco 1:4 SER.CG. m3 0,0170 400,10 4,66 2,14 - 6,80
13.01.03.40 Azulejos SER.CG. m2 1.0000 38,56 72,16 d 110,72
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,2500 3,39 0,85 0,85
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 19,05 38,10 38,10
536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 MAT. M2 1,1000 28,60 31,46/ 31,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 15,77 31,54 31,54
88.01.01.08 Argamassa cimento, cal e areia, traco 1:0,25:4 SER.CG. m3 0,0200 438,54 6,25 2,52 - 8,77
13.02.00.20 Impermeabilizagdo com argamassa i abilizante 3cm SER.CG. m2 1,0000 13,67 38,67 E 52,34
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,12 19,12 19,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
7325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO MAT. KG 0,7000 4,97 3,48 3,48
88.01.01.01 Argamassa cimento e areia, trago 1:3 SER.CG. m3 0,0300 465,82 10,19 3,78 - 13,97
13.02.00.30 Impermeabilizagdo de massa para concreto SER.CG. L] 1,0000 5,02 1,58, E 6,60,
123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAQ MAT. L 1,0500 4,78 5,02 5,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 15,77 1,58 1,58 I
13.02.00.40 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa 2 deméaos SER.CG. m2 1,0000 9.21 10,77 E 19,98]
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 19,05 7,62 7,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 3,15
7313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA MAT. L 0,7000 13,16 9,21 9,21
13.02.00.42 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa 3 demaos SER.CG. m2 1,0000 13,82 16,16 - 29,98|
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 19,05 11,43 11,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73
7313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA MAT. L 1,0500 13,16 13,82 13,82
13.02.00.44 Impermeabilizagédo com hidroasfalto 2 demaos SER.CG. m2 1,0000 7,53 10,80/ E 18,33
7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS MAT. L 1,0000 7,53 7,53 7,53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 19,12 7,65 7,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 3,15
13.02.00.50 Impermeabilizagdo com asfalto e areia, 2 kg asfalto/m? SER.CG. m2 1,0000 16,10 13,96 - 30,06/
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,0040 60,00 0,24 0,24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 19,12 7,65 7,65
509 ASFALTO MODIFICADO TIPO Il - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) MAT. KG 2,0000 7,93 15,86 15,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 6,31
13.02.00.60 Impermeabilizante flexivel, bi-componente, para reservatérios SER.CG. m2 1,0000 57,53 35,16, - 92,69
1100C Impermeabilizante flexivel, bicomponente, a base de cimento, areias selecionadas e resina acrilica especial para estruturas elevadas MAT. kg 4,0000 13,20, 52,80 52,80
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,39 19,39 19,39
4030 VEU POLIESTER MAT. M2 1,1500 4,11 4,73 4,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
13.02.00.70 Imper flexivel, base acrilica branca, parte externa da tampa de reservatérios SER.CG. m2 1,0000 91,08 91,64 - 182,72
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,3600 19,39 65,15 65,15
140 IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS MAT. KG 6,0000 15,18 91,08 91,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6800 15,77 26,49 26,49
13.02.00.80 Impermeabilizagcdo com manta asféltica com filme de aluminio SER.CG. m2 1,0000 34,83 37,99 - 72,82
11621 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO lll, CLASSE B (NBR 9952) MAT. M2 1,1000 30,30 33,33 33,33
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,39 19,39 19,39 I
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1800, 15,77 18,60 18,60
511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO MAT. L 0,1108 13,56 1,50 1,50
13.03.00.10 Pintura PVA 2 deméos SER.CG. m2 1,0000 -] -] 8,71 8,71
88487 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 1,0000 8.71 8,71 | 871]
13.03.00.12 Pintura PVA 2 demaos e selador SER.CG. m2 1,0000 - - 11,05 11,05
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 1,0000 8.71 8,71 8,71
88483 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 SER.CG. M2 1,0000 2,34 2,34 2,34
13.03.00.16 Pintura acrilica 2 deméos SER.CG. m2 1,0000 - - 10,99 10,99
88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF _06/2014 SER.CG. M2 1,0000 10,99 10,99 10,99
13.03.00.18 Pintura acrilica 2 demaos e selador SER.CG. m2 1,0000 - - 12,83 12,83
88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG. M2 1,0000 10,99 10,99 10,99
88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 SER.CG. M2 1,0000 1,84 1,84 1,84
13.03.00.20 Pintura epoxi 2 demaos SER.CG. m2 1,0000 13,51 10,77 -] 24,28|
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 19,05 7,62 7,62
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,0500 13,90 0,70 0,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 3,15
7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA MAT. L 0.2400 53,38 12,81 12,81
13.03.00.22 Pintura acabamento ep6xi 2 demaos e selador SER.CG. m2 1.0000 20,27 16.16 d 36.43
11149 PRIMER EPOXI MAT. GL 0,0330 196,64 6,49 6,49
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 19,05 11,43 11,43
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,0700 13.90 0,97 0,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73
7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA MAT. L 0,2400 53,38 12,81 12,81
13.03.00.30 Pintura com esmalte si 2 deméos SER.CG. m2 1,0000 515 10,77 E 15,92/
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 19,05 7,62 7,62
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,0400 13,90 0,56 0,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 3,15
7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO MAT. L 0,1800 25,48 4,59 4,59
13.03.00.31 Pintura com esmalte sintético 2 demaos e zarcao SER.CG. m2 1,0000 8.21 16.16 - 24,37
11174 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO MAT. 18L 0,0050 558,32 2,79 2,79
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 19,05 11,43 11,43
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,0600 13.90 0,83 0,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73
7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO MAT. L 0,1800 25,48 4,59 4,59
13.03.00.32 Pintura com tinta a 6leo 2 demaos SER.CG. m2 1,0000 3.86 10,77 E 14,63
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 19,05 7,62 7,62
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,0200 13,90 0,28 0,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 3,15
7287 TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS MAT. GL 0,0500 71,54 3,58 3,58
13.03.00.34 Pintura com verniz poliuretano 2 demaos SER.CG. m2 1,0000 5,30 10,77 - 16,07
10478 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO MAT. L 0,1800 26,35 4,74 4,74
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 19,05 7,62 7,62
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,0400 13,90 0,56 0,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 3,15
13.03.00.36 Pintura acabamento io 3 demaos e zarcéo SER.CG. m2 1,0000 11,31 21.53 E 32,86/
11174 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO MAT. 18L 0,0050 558,32 2,79 2,79
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 19,05 15,24 15,24
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,0800 13,90 1,11 1,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 6,31
7306 TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO MAT. L 0,2700 27,44 7.41 7,41
13.03.00.38 Pintura anti-corrosiva 2 demaos e zarcao SER.CG. m2 1,0000 7,82 16,16 - 23,98]
11174 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO MAT. 18L 0,0050 558,32 2,79 2,79
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 19,05 11,43 11,43
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,0600 13,90 0,83 0,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT. L 0,1800 23,35 4,20 4,20
13.03.00.41 Pintura de logotipo Corsan em reservatério elevado de 500 m* SER.CG. m2 1,0000 22,07, 64,80 - 86,87
88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,2500 20,88 46,98 46,98
6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS MAT. L 0,5040 5,55 2,80 2,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1300 15,77, 17,82 17,82
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO MAT. L 1,0000 19,27 19,27 19,27
13.03.00.80 Pintura i i para madeira 1 demao SER.CG. m2 1,0000 5,36 5,38 e 10,74
7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR MAT. L 0,3000 17,88 5,36 5,36
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 19,05 3,81 3,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 15,77 1,57 1,57
13.03.00.82 Pintura imunizante para madeira 2 deméos SER.CG. m2 1,0000 8,94 10,77 d 19,71
7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR MAT. L 0,5000 17,88 8,94 8,94
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 19,05 7,62 7,62
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 3,15
14.00.00.00 INSTALAGOES PREDIAIS
14.01.01.10 Entrada de energia trifasica - 6 mm? SER.CG. ci 1,0000 1.139,64 543,84 - 1.683,48
5042 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H =7 M (NBR 8451) MAT. UN 1,0000 455,67 455,67 455,67
13343 KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO Cj| MAT. UN 1,0000 21,02 21,02 21,02
007C Caixa de medigao padrao RGE para poste, tipo CPOMD com lente, com médulo independente para disjuntor, dimensdes 36,75x47x21cm (LxHxP), figura 31B-R| MAT. un 1,0000, 252,00 252,00 252,00
1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR MAT. UN 1,0000 16,32 16,32 16,32
426 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 MAT. UN 1,0000 18,22 18,22 18,22
1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 2,0000 3,29 6,58 6,58
1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 3,0000 1,81 5,43 543
34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A MAT. UN 1,0000 58,40 58,40 58,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 16,0000 19,32 309,12 309,12
2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA MAT. M 6,0000 572 34,32 34,32
3378 |EM PROCESSO DE DESATIVACAQ! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAM MAT. UN 1,0000 51,59 51,59 51,59
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 16,0000 14,67 234,72 234,72
39177 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 2,0000 1,20 2,40 2,40
39211 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 3,0000 1,05 3,15/ 3,15
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO MAT. M 4,0000 7,51 30,04 30,04
994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 50,0000, 3,69 184,50 184,50
14.01.05.10 lluminacéo e balizamento aéreo para reservatério tipo Intze SER.CG. ci 1.0000 1.878.83 736,08 d 2.614.91
001C Sinalizador de topo, duplo, com fotocélula MAT. un 1,0000 75,00 75,00 75,00
1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 MAT. M 200,0000 1,27, 254,00 254,00
10956 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" MAT. UN 1,0000 63,70 63,70] 63,70
11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM MAT. UN 7,0000 1,12 7.84 7,84
39332 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" MAT. UN 22,0000 8,58 17.16 17,16
38093 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES MAT. UN 22,0000 2,02 4,04 4,04
38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) MAT. UN 22,0000 5,85 11.70 11,70
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V_(APENAS MODULO) MAT. UN 22,0000 6,65 13,30 13,30
21135 'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM MAT. M 3,0000 23,07, 69,21 69,21
21136 'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM MAT. M 30,0000 11.99 359,70 359,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 16,0000 19,32 309,12 309,12
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 24,03 192,24 192,24
2570 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA MAT. UN 5,0000 11.19 55,95/ 55,95
2586 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA MAT. UN 9,0000 13.23 119,07, 119,07
2590 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA MAT. UN 9,0000 11,58 104,22 104,22
2638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") MAT. UN 10,0000 1,99 19,90 19,90
4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" MAT. UN 1,0000 6,35 6,35 6,35
38780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) MAT. UN 9,0000 11,14 100,26 100,26
12245 LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1 MAT. UN 7,0000 68,44 479,08 479,08
3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" MAT. UN 22,0000 10,30 20,60 20,60
3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" MAT. UN 1,0000 11,05 11,05 11,05
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES| MAT. UN 50,0000 0,30 15,00 15,00
394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 25,0000 1,12 28,00 28,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 16,0000 14,67 234,72 234,72
789 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" MAT. UN 5,0000 8,74 43,70 43,70
6.00.00.00 RBA ACAO
16.01.01.01 Portéo padrao Corsan P1 SER.CG. pc 1,0000 435,28 612,81 396,45 1.444,54
7167 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X5CM,H=2M MAT. M2 1,6456 11,13 18,31 18,31
7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) MAT. M 2,1419 30,79 65,94/ 65,94
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 5,0415 31,00 156,28 156,28
21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E =2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) MAT. M 10,0840 19,10 192,60 192,60
83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIUF| _ EQ.CH. CHP 57144 64,24 367,09 367,09
83766 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIUR| EQ.CH. CHI 1,0023 29,30 29,36 29,36
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,4720 19,01 199,07 199,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 17,2040 15,77, 271,30 271,30
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,7320 21,16 142,44 142,44
339 ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 MAT. M 4,4000 0,49 2,15 2,15
16.01.01.02 Portao padrao Corsan P2 SER.CG. pc 1,0000 1.681,87 2.367,53) 1.531,85 5.581,25)
7167 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X5CM, H=2M MAT. M2 6,3580 11,13 70,76 70,76
7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) MAT. M 8,2755 30,79 254,80 254,80
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 19,4786 31,00 603,83 603,83
21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) MAT. M 38,9612 19,10, 744,15 744,15
83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIUF| EQ.CH. CHP 22,0796 64,24 1.418,39 1.418,39
83766 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIUR| EQ.CH. CHI 3,8726 29,30 113,46 113,46
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,4600 19,01 769,14 769,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 66,4700 15,77, 1.048,23 1.048,23
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88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 26,0000 21,16 550,16 550,16
339 ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 MAT. M 17,0000 0,49/ 8,33 8,33
16.01.01.03 Portdo padrao Corsan CPP P1 SER.CG. pe 1,0000 341,82 104,97 - 446,79
11449 DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1" X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS MAT. UN 2,0000 132,93 265,86 265,86
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 19,01 57,03 57,03
3106 FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 6", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - MAT. UN 1,0000 3,38 3,38 3,38
340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 MAT. M 4,0000 0,68 2,72] 2,72
3997 MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M3 0,0270 1.848,03] 49,90 49,90
5088 PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA MAT. UN 1,0000 2,27 2,27 2,27
5085 CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CH MAT. UN 1,0000 15,99 15,99 15,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 15,77 47,31 47,31
88.01.01.01 Argamassa cimento e areia, traco 1:3 SER.CG. m3 0,0050 465,82 1,70 0,63 - 2,33
16.01.01.04 Portéo padrao Corsan CPP P2 SER.CG. pC 1,0000 649,44 209,94 - 859,38
11449 DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1" X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS MAT. UN 4,0000 132,93 531,72 531,72
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 19,01 114,06 114,06
3106 FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 6", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAOQ, PORTA E JANELA - MAT. UN 1,0000 3,38 3,38 3,38
340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 MAT. M 14,0000 0,68 9,52 9,52
3997 MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M3 0,0450 1.848,03 83,16 83,16
5088 PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA MAT. UN 1,0000 2,27 2,27 2,27
5085 CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CH MAT. UN 1,0000 15,99 15,99 15,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 15,77 94,62 94,62
88.01.01.01 Argamassa cimento e areia, trago 1:3 SER.CG. m3 0,0100 465,82 3,40/ 1,26 - 4,66
16.01.01.05 Portéo padrao Corsan P3 SER.CG. pc 1,0000 1.668,25 283,95 1.158,11 3.110,31
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,1427 57,00 8,14/ 8,14
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 MAT. KG 11,3022 0,57 6,44/ 6,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5100 19,12 67,11 67,11
4948 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO MAT. M2 2,3400 669,18 1.565,88 1.565,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5100 15,77 55,35 55,35
13.03.00.31 Pintura com esmalte sintético 2 deméos e zarcdo SER.CG. m2 4,6800 24,37 114,05 114,05
08.06.00.50 Concreto Fck 25 Mpa, armadura, férmas, langamento e aplicagdo estrutura < 5 m* SER.CG. m3 0,4125 2.531,06 1.044,06 1.044,06
12327 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO MAT. UN 3,0000 20,28 60,84 60,84
11456 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO MAT. UN 1,0000 10,96 10,96 10,96
5085 CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CH MAT. UN 1,0000 15,99 15,99 15,99
2421 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS MAT. UN 3,0000 53,83 161,49 161,49
16.01.01.06 Portéo padrao Corsan P4 SER.CG. pc 1,0000 8.928,96 1.003,34 1.677,68| 11.609,98]
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,7930 57,00 45,20 45,20
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 MAT. KG 62,7900 0,57 35,79 35,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 19,5000 19,12 372,84 372,84
4948 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO MAT. M2 13,0000 669,18 8.699,34/ 8.699,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 19,5000 15,77 307,52 307,52
13.03.00.31 Pintura com esmalte sintético 2 deméos e zarcdo SER.CG. m2 26,0000 24,37 633,62 633,62
08.06.00.50 Concreto Fck 25 Mpa, armadura, férmas, langamento e aplicagdo estrutura < 5 m? SER.CG. m3 0,4125| 2.531,06 1.044,06 1.044,06
12327 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO MAT. UN 6,0000 20,28 121,68 121,68
11456 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO MAT. UN 1,0000 10,96 10,96 10,96
5085 CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CH MAT. UN 1,0000 15,99 15,99 15,99
2421 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS MAT. UN 6,0000 53,83 322,98 322,98
16.01.01.07 Portéo padrédo Corsan P5 SER.CG. 213 1,0000 6.294,86 799,23 1.487,59 8.581,68|
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,5551 57,00 31,64/ 31,64
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 43,9530 0,57, 25,05 25,05
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 13,6500 19,12 260,99 260,99
4948 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO MAT. M2 9,1000 669,18 6.089,54/ 6.089,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 13,6500 15,77 215,26 215,26
13.03.00.31 Pintura com esmalte sintético 2 demé&os e zarcdo SER.CG. m2 18,2000 24,37 443,53 443,53
08.06.00.50 Concreto Fck 25 Mpa, armadura, férmas, langamento e aplicagéo estrutura < 5 m* SER.CG. m3 0,4125 2.531,06 1.044,06 1.044,06
12327 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO MAT. UN 6,0000 20,28 121,68 121,68
11456 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO MAT. UN 1,0000 10,96 10,96 10,96
5085 CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CH MAT. UN 1,0000 15,99 15,99 15,99
2421 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS MAT. UN 6,0000 53,83 322,98 322,98
16.01.02.01 Cerca de arame padréo CPP SER.CG. m 1,0000 18,07 19,05 d 37,12
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3800 19,01 7,22 7,22
340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 MAT. M 6,0000 0,68 4,08 4,08
344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) MAT. KG 0,1800 10,58 1,90 1,90
3997 MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M3 0,0015 1.848,03] 2,77 2,77
4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M MAT. UN 0,2100 44,40 9,32 9,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 15,77 11,83 11,83
16.01.02.02 Cerca de tela padrao, sem cordao de concreto SER.CG. m 1,0000 44,28 42,11 e 86,39]
340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 MAT. M 4,0000 0,68 2,72 2,72
344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) MAT. KG 0,1100 10,58 1,16! 1,16
4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H =2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS MAT. UN 0,5000 44,08 22,04/ 22,04
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 19,12 15,30 15,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,7000 15,77 26,81 26,81
7167 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X5CM, H=2M MAT. M2 1,6500, 11,13 18,36 18,36
16.01.02.03 Cerca de tela padrio, com cordao de concreto SER.CG. m 1,0000 59,51 60,94 0,02 120,47,
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 0,3300 50,74 5,27 11,48 - 16,75
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagao SER.CG. kg 1,2000, 8,31 5,96 4,01 - 9,97
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,0150 491,22 4,00, 3,34 0,02 7,36
340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 MAT. M 4,0000 0,68 2,72] 2,72
344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) MAT. KG 0,1100 10,58 1,16 1,16
4114 MOURAQO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS MAT. UN 0,5000 44,08 22,04, 22,04
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 19,12 15,30 15,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,7000, 15,77, 26,81 26,81
7167 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5X5CM, H=2M MAT. M2 1,6500 11,13 18,36 18,36
16.01.03.01 Gradil concr. pré-fabr. padrdo CORSAN - inclusive transporte e instalagéo SER.CG. m 1,0000 - - - |
121C Gradil concr. pré-fabr. padrdo CORSAN - inclusive transporte e instalagéo 0 m2
16.01.03.02 Muro de placas concr. pré-fabr. padrdo CORSAN - te e SER.CG. m 1,0000 - -] 4 ]
129C Muro de Elacas concr. Eré-fabr. Eadr&o CORSAN - inclusive transporte e instalacao 0 m2
16.01.03.03 Muro de placas concr. pré-fabr. padrao CORSAN, com logotipo - inclusive transporte e instalagcao SER.CG. un 1,0000 4 4 4 J
130C Muro de placas concr. pré-fabr. padrdo CORSAN, com logotipo - inclusive transporte e instalagdo 0 m2
16.02.01.01 Plantio de grama tapete SER.CG. m2 1,0000 E E E -
16.02.01.01VB Plantio de grama tapete VERBA vb
16.02.01.02 Plantio de leivas de campo SER.CG. m2 4 4 4 J

17.00.00.00

17.02.00.10

16.02.01.02VB

Plantio de leivas de campo

SERVICOS ESPECIAIS

SPDA para reservatério tipo Intze

1.008,00

002C Contraventagem com cabo de ago para 2" MAT. ci 1,0000 59,00 59,00 59,00
003C Suporte isolador reforgado p/ mastro 2", duas descidas MAT. un 3,0000 10,00 30,00 30,00
10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M EQ.LOC. M/MES 30,0000 17,24 517,20 517,20
10956 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" MAT. UN 1,0000 63,70 63,70 63,70
11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM MAT. UN 10,0000 1,12 11,20 11,20
12358 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M MAT. UN 1,0000 158,07, 158,07, 158,07
426 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 MAT. UN 10,0000 18,22 182,20 182,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 19,32 463,68 463,68
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 24,03 192,24 192,24
2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA MAT. M 6,0000 10,28 61,68 61,68
3378 'EM PROCESSO DE DESATIVACAQ! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAM MAT. UN 6,0000 51,59 309,54 309,54
3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" MAT. UN 1,0000 7,37 7,37 7,37
3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" MAT. UN 1,0000 2144 21,44/ 21,44
4274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAOQ DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMO] MAT. UN 1,0000 91,73 91,73 91,73
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES| MAT. UN 50,0000 0,30 15,00 15,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 14,67 352,08 352,08
7572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA MAT. UN 32,0000 7,92 253,44 253,44
7790 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) MAT. M 6,0000 29,66 177,96 177,96
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO MAT. M 70,0000 16,02 1.121,40; 1.121,40
867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO MAT. M 15,0000 22,31 334,65 334,65
8.00.00.00 OR o» ATERIA
18.01.01.10 Tubo de PVC DEFOFO, JEIJERI, 1 MPA, DN 100, L=6m SER.CG. br 1,0000 214,55 - - 214,55
9825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) MAT. M 6,0000 34,72 208,32 208,32
311 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) MAT. UN 1,0000 5,20/ 5,20/ 520
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0624 16,53 1,03 1,03
18.01.01.15 Tubo de PVC DEFOFO, JEIJERI, 1 MPA, DN 150, L=6m SER.CG. br 1,0000 416,70 - - 416,70]
9828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE_AGUA (NBR 7665) MAT. M 6,0000 67,69 406,14 406,14
318 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) MAT. UN 1,0000 9,11 9,11 9,11
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0876 16,53 1,45! 1,45
18.01.01.20 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 200, L=6m SER.CG. br 1,0000 741,92 - - 741,92|
9829 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) MAT. M 6,0000 120,51 723,06 723,06
319 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) MAT. UN 1,0000 17,21 17,21 17,21
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0996 16,53 1,65 1,65
18.01.01.25 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 250, L=6m SER.CG. br 1,0000 1.129,46 - - 1.129,46]
9826 TUBO PVC DEFOFOQ, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) MAT. M 6,0000 178,78 1.072,68, 1.072,68
320 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665) MAT. UN 1,0000 54,71 54,71 54,71
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,1254 16,53 2,07 2,07
18.01.01.30 Tubo de PVC DEFOFO, JEIJERI, 1 MPA, DN 300, L=6m SER.CG. br 1,0000 1.645,50 - - 1.645,50)
9827 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) MAT. M 6,0000 259,83 1.558,98 1.558,98
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314 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665) MAT. UN 1,0000 84,04 84,04/ 84,04
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G, MAT. UN 0,1500 16,53 248 2,48
18.02.01.05 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEVJERI, DN 50 / DE 60, L=6m SER.CG. br 1,0000 85,60 =] d 85,60
36375 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) MAT. M 6,0000 13,91 83,46 83,46
325 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA MAT. UN 1,0000 1,62 1,62 1,62
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0312 16,53 0,52/ 0,52
18.02.01.07 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEVJERI, DN 75 / DE 85, L=6m SER.CG. br 1,0000 173,09 E E 173,09]
36376 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) MAT. M 6,0000 27,83 166,98 166,98
329 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA MAT. UN 1,0000 5,34 5,34/ 5,34
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0468 16,53 0,77, 0,77
18.02.01.10 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEVJERI, DN 100/ DE 110, L=6m SER.CG. br 1,0000 286,37, - - 286,37|
328 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA MAT. UN 1,0000 4,18 4,18 4,18
36377 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) MAT. M 6,0000 46,86 281,16 281,16
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0624 16,53 1,03 1,03
18.05.01.10 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEIJERI, DN 100, L=6m SER.CG. br 1,0000 105,97 E E 105,97,
36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) MAT. M 6,0000 17.49 104,94 104,94
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0624 16,53 1,03 1,03
18.05.01.15 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEIJERI, DN 150, L=6m SER.CG. br 1,0000 151,87 E E 151,87,
395C Tubo de PVC coletor de esgoto, JEIJERI, DN 150, L=6m MAT. br 1,0000 150,42 150,42 150,42
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0876 16,53 1,45 1,45
18.05.01.20 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEIJERI, DN 200, L=6m SER.CG. br 1,0000 254,67 E E 254,67
396C Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 200, L=6m MAT. br 1,0000 253,02 253,02 253,02
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0996 16,53 1,65 1,65
18.05.01.25 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEIJERI, DN 250, L=6m SER.CG. br 1,0000 420,64 E E 420,64
397C Tubo de PVC coletor de esgoto, JEIJERI, DN 250, L=6m MAT. br 1,0000 418,57, 418,57, 418,57
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,1254 16,53 2,07 2,07
18.05.01.30 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 300, L=6m SER.CG. br 1,0000 690,51 E E 690,51
398C Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 300, L=6m MAT. br 1,0000 688,03 688,03 688,03
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,1500 16,53 2,48 2,48
18.05.01.35 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEIJERI, DN 350, L=6m SER.CG. br 1,0000 1.067,27 -] E 1.067,27|
399C Tubo de PVC coletor de esgoto, JEIJERI, DN 350, L=6m MAT. br 1,0000 1.064,38 1.064,38, 1.064,38
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,1746 16,53 2,89 2,89
18.05.01.40 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEIJERI, DN 400, L=6m SER.CG. br 1,0000 1.127,72 -] E 1.127,72|
400C Tubo de PVC coletor de esgoto, JEIJERI, DN 400, L=6m MAT. br 1,0000 1.124.41 1.124.41 1.124.41
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,2004 16,53 3,31 3,31
18.05.02.21 Curva 45° de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 SER.CG. o1 1,0000 23,42 E E 23,42
1858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 20,21 20,21 20,21
303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) MAT. UN 1,0000 2,18 2,18 2,18
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0624 16,53 1,03 1,03
18.05.02.31 Curva 90° de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 SER.CG. pC 1,0000 22,63 - - 22,63
1863 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 19,42 19,42 19,42
303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) MAT. UN 1,0000 2,18 2,18 2,18
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0624 16,53 1,03 1,03
18.05.02.32 Curva 90° de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 150 SER.CG. o1 1,0000 94,38 E E 94,38]
1865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 87,25] 87,25] 87,25
305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) MAT. UN 1,0000 5,68 5,68 5,68
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0876 16,53 1,45! 1,45
18.05.02.33 Curva 90° de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 200 SER.CG. pC 1,0000 247,19 E E 247,19)
1866 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 238,71 238,71 238,71
306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) MAT. UN 1,0000 6,83 6,83 6,83
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0996 16,53 1,65 1,65
18.05.02.34 Curva 90° de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 250 SER.CG. o1 1,0000 368,45 E E 368.45'
1853 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 352,89 352,89 352,89
307 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) MAT. UN 1,0000 13,49 13,49 13,49
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,1254 16,53 2,07 2,07
18.05.02.35 Curva 90° de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 300 SER.CG. pC 1,0000 801,74 -] -] 801,74
1867 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 781,24 781,24 781,24
308 ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) MAT. UN 1,0000 18,02 18,02 18,02
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,1500 16,53 2,48 2,48
18.05.07.02 Selim de PVC coletor de esgoto, travas e anel, DN 150 x 100 SER.CG. o1 1,0000 5,79 d d 5,79|
6106 SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 2,58 2,58 2,58
303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) MAT. UN 1,0000 2,18 2,18 2,18
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0624 16,53 1,03] 1,03
18.05.07.12 Selim de PVC coletor de esgoto, DN 200 x 100 SER.CG. 213 1,0000 10,68 E e 10,68
6107 SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 7,47 7,47 7,47—|
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303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) MAT. UN 1,0000 2,18 2,18] 2,18
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0624 16,53 1,03! 1,03
18.05.07.13 Selim compacto de PVC coletor de esgoto, DN 250 x 100 SER.CG. pc 1.0000 12,75 - - 12,75]
6108 SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 9,54 9,54/ 9,54
303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) MAT. UN 1,0000 2,18 2,18 2,18
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0624 16,53 1,03 1,03
18.05.07.14 Selim de PVC coletor de esgoto, DN 300 x 100 SER.CG. [o13 1,0000 16,76/ - - 16,76}
6109 SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 13,55 13,55 13,55
303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) MAT. UN 1,0000 2,18 2,18] 2,18
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0624 16,53 1,03 1,03
18.05.08.15 Kit inspecao tubular de PVC, DN 150 (tubo coletor + curva) SER.CG. ci 1.0000 122,62 - - 122,62]
41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) MAT. M 0,6000 37,63 22,57 22,57
1865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 87,25 87,25 87,25
305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) MAT. UN 2,0000 5,68 11,36 11,36
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0876 16,53 1,44 1,44
18.05.09.10 Kit TIL de ligagdo predial de PVC, JE, DN 100x100x100 (tubo coletor+TIL) SER.CG. ci 1,0000 45,81 - - 45,81
7274 TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,0000 19,72 19,72 19,72
36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) MAT. M 1,0000 17,49 17,49 17,49
303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) MAT. UN 3,0000 2,18 6,54/ 6,54
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G MAT. UN 0,1248 16,53 2,06 2,06
18.06.01.10 Tubo de PVC-O para esgoto, JEVJERI, PN 12,5, DN 100, L=6m SER.CG. br 1.0000 161.91 =) d 161.91
380C Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 100, L=6m - incluso anel MAT. br 1,0000 160,88 160,88 160,88
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0624] 16,53 1,03 1,03
18.06.01.15 Tubo de PVC-O para esgoto, JEVJERI, PN 12,5, DN 150, L=6m SER.CG. br 1.0000 327.91 =) d 327,91
381C Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 150, L=6m - incluso anel MAT. br 1,0000 326,46 326,46 326,46
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0876/ 16,53 1,45! 1,45
18.06.01.20 Tubo de PVC-O para esgoto, JEVJERI, PN 12,5, DN 200, L=6m SER.CG. br 1.0000 559.70 =) d 559.70]
382C Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 200, L=6m - incluso anel MAT. br 1,0000 558,05 558,05 558,05
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0996/ 16,53 1,65 1,65
18.06.01.25 Tubo de PVC-O para esgoto, JEVJERI, PN 12,5, DN 250, L=6m SER.CG. br 1.0000 852,83 =) d 852,83
383C Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 250, L=6m - incluso anel MAT. br 1,0000 850,76 850,76 850,76
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,1254] 16,53 2,07, 2,07
18.06.01.30 Tubo de PVC-O para esgoto, JEVJERI, PN 12,5, DN 300, L=6m SER.CG. br 1.0000 1.210.14 =) d 1.210.14]
384C Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 300, L=6m - incluso anel MAT. br 1,0000 1.207,66 1.207,66! 1.207,66
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,1500] 16,53 248 2,48
18.06.02.10 Tubo de PVC-O para esgoto, JEIJERI, PN 16, DN 100, L=6m SER.CG. br 1,0000 427,16 =) E 427,16]
390C Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 100, L=6m - incluso anel MAT. br 1,0000 426,13, 426,13 426,13
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0624[ 16,53 1,03 1,03
18.06.02.15 Tubo de PVC-O para esgoto, JEIJERI, PN 16, DN 150, L=6m SER.CG. br 1,0000 977,97, =) E 977,97
391C Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 150, L=6m - incluso anel MAT. br 1,0000 976,52 976,52 976,52
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0876[ 16,53 1,45! 1,45
18.06.02.20 Tubo de PVC-O para esgoto, JEIJERI, PN 16, DN 200, L=6m SER.CG. br 1,0000 1.280,02 =) E 1.280,02]
392C Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 200, L=6m - incluso anel MAT. br 1,0000 1.278,37 1.278,37, 1.278,37
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,0996[ 16,53 1,65! 1,65
18.06.02.25 Tubo de PVC-O para esgoto, JEIJERI, PN 16, DN 250, L=6m SER.CG. br 1,0000 2.043,91 =) E 2.043,91
393C Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 250, L=6m - incluso anel MAT. br 1,0000 2.041,84 2.041,84 2.041,84
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,1254[ 16,53 2,07, 2,07
18.06.02.30 Tubo de PVC-O para esgoto, JEIJERI, PN 16, DN 300, L=6m SER.CG. br 1,0000 2.541,47 =) E 2.541,47
394C Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 300, L=6m - incluso anel MAT. br 1,0000 2.538,99 2.538,99 2.538,99
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) MAT. UN 0,1500 16,53 2,48 2,48
18.10.01.04 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 400 SER.CG. m 1,0000 -] -] -] -
401C Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 400 MAT. m
18.10.01.05 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 500 SER.CG. m 1,0000 E E E -
402C Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 500 MAT. m
18.10.01.06 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 600 SER.CG. m 1,0000 E E e e
403C Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 600 MAT. m
18.10.01.07 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 700 SER.CG. m 1,0000 d d d cl
404C Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 700 MAT. m
18.10.01.08 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 800 SER.CG. m 1,0000 E E E -
405C Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 800 MAT. m
18.10.01.09 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 900 SER.CG. m 1,0000 d d d cl
406C Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 900 MAT. m
18.10.01.10 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1000 SER.CG. m 1,0000 E E E e
407C Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1000 MAT. m
18.10.01.12 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1200 SER.CG. m 1,0000 d d d cl
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408C Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1200 MAT. m

18.10.01.15 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1500 SER.CG. m 1,0000 E E E| g
409C Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1500 MAT. m

18.10.01.20 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 2000 SER.CG. m 1,0000 - - - -
410C Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 2000 MAT. m

18.10.02.01 Anel pr p/ caixa de calgada, DN 400, h=10 cm - GEM 12975 SER.CG. pe 1,0000 -] -] -] -
421C Anel prolongador p/ caixa de calgada, DN 400, h=10 cm MAT. pc

18.10.02.02 Anel prolongador p/ caixa de calgada, DN 400, h=15 cm - GEM 12976 SER.CG. [13 1,0000 - - - |
422C Anel prolongador p/ caixa de calcada, DN 400, h=15 cm MAT. pc

18.10.02.03 Anel pr p/ caixa de calgada, DN 400, h=20 cm - GEM 12751 SER.CG. pC 1,0000 -] -] -] -
423C Anel prolongador p/ caixa de calgada, DN 400, h=20 cm MAT. pC

18.10.03.01 Anel p/ PV tipo "N" e "S", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=10 cm - GEM 7738 SER.CG. pc 1,0000 - - -] -
431C Anel p/ PV tipo "N" e "S", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=10 cm MAT. pc

18.10.03.02 Anel p/ PV ti PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=15 cm - GEM 7739 SER.CG. pc 1,0000 -] -] | B
432C Anel p/ PV tipo "N" e "S", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=15 cm MAT. pc

18.10.03.03 Anel p/ PV tip: PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=20 cm - GEM 7740 SER.CG. [13 1,0000 - - - |
433C Anel p/ PV tipo PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=20 cm MAT. pc

18.10.03.04 Anel p/ PV tip , PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=50 cm - GEM 13090 SER.CG. pc 1,0000 - -] E -
434C Anel p/ PV tipo PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=50 cm MAT. pc

18.10.03.05 Anel p/ PV ti , PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=75 cm - GEM 102887 SER.CG. pc 1.0000 - =) d -
435C Anel p/ PV tipo PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=75 cm MAT. pc

18.10.03.06 Anel p/ PV ti ", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=100 cm - GEM 7741 SER.CG. pC 1,0000 - - - -
436C Anel p/ PVLipo ", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=100 cm MAT. pc

18.10.03.07 Fundo de PV tipo " JE, DN 600, h=50 cm - GEM 13913 SER.CG. oI5 1.0000 =) d d -
437C Fundo de PV tipo "P", JE, DN 600, h=50 cm MAT. pc

18.10.04.01 Anel p/ PV tip PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=20 cm - GEM 14111 SER.CG. pC 1,0000 - - - -
441C Anel p/ PV tipo PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=20 cm MAT. pc

18.10.04.02 Anel p/ PV tipo "N", PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=50 cm - GEM 14112 SER.CG. o3 1.0000 d d d -
442C Anel p/ PV tipo PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=50 cm MAT. pc

18.10.04.03 Anel p/ PV tip ", PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=75 cm - GEM 14113 SER.CG. pC 1,0000 - - - -
443C Anel p/ PV tipo PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=75 cm MAT. pc

18.10.04.04 Anel p/ PV ti| , PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=100 cm SER.CG. pc 1.0000 - =) d -
444C Anel p/ PV tipo PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=100 cm MAT. pc

18.10.04.05 Fundo de PV tipo "N", JE, DN 1000, h=75 cm - GEM 12979 SER.CG. pc 1,0000 E E E B
445C Fundo de PV tipo "N", JE, DN 1000, h=75 cm MAT. pc

18.10.04.11 Anel p/ PV ti PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=20 cm - GEM 12701 SER.CG. pc 1.0000 - =) d -
451C Anel p/ PV tipo PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=20 cm MAT. pc

18.10.04.12 Anel p/ PV tipo "S", PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=50 cm - GEM 12702 SER.CG. pC 1,0000 - - - -
452C PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=50 cm MAT. pc

18.10.04.13 , PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=75 cm - GEM 12703 SER.CG. 213 1,0000 E E E -
453C Anel p/ PV tipo PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=75 cm MAT. pc

18.10.04.14 Anel p/ PV ti , PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=100 cm - GEM 12700 SER.CG. pc 1,0000 -] -] E| E
454C Anel p/ PV tipo "S", PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=100 cm MAT. pc

18.10.04.15 Fundo de PV tipo "S", JE, DN 1200, h=110 cm - GEM 12987 SER.CG. o3 1,0000 =) E E -
455C Fundo de PV tipo "S", JE, DN 1200, h=110 cm MAT. pc

18.10.05.01 Cone éntrico com tampa, PB, JE, anel borracha, DN 300 x 600, h = 50cm - GEM 7795 SER.CG. pC 1,0000 - - - -
461C Cone concéntrico com tampa, PB, JE, anel de borracha, DN 300 x 600, h=50 cm MAT. pc

18.10.05.02 Cone excéntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1000 x 600, h = 100cm - GEM 13024 SER.CG. <13 1,0000 -] -] -] -
462C Cone excéntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1000 x 600, h=100 cm MAT. pc

18.10.05.03 Cone excéntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1200 x 600, h = 100cm - GEM 12690 SER.CG. pe 1,0000 - -| B ]
463C Cone excéntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1200 x 600, h=100 cm MAT. pc

18.10.06.01 Laje excéntrica, junta rigida, DN 1000/DE 1200, @ interno = 600 mm - GEM 7804 SER.CG. <13 1,0000 -] -] -] -
471C Laje excéntrica, junta rigida, DN 1000/DE 1200, @ interno = 600 mm MAT. pc

18.10.06.02 Laje excéntrica, junta rigida, DN 1200/DE 1400, @ interno = 600 mm - GEM 7805 SER.CG. pC 1,0000 - - - -
472C Laje excéntrica, junta rigida, DN 1200/DE 1400, @ interno = 600 mm MAT. pc

18.10.07.01 Caixa de calgada com tampa e anel de borracha bilabial, DN 400, h=70 cm - GEM 100854 SER.CG. <13 1,0000 -] -] -] -
481C Caixa de calgada com tampa e anel de borracha bilabial, DN 400, h=70 cm MAT. pc

18.10.07.02 Tampao de Concreto Armado para PV DN 600, 760 x 580 x 90 mm — GEM 17578 SER.CG. 13 1,0000 - - - -
482C Tampao de Concreto Armado para PV DN 600, 760 x 580 x 90 mm MAT. pc

18.10.07.03 Té corneta, DN 150 - GEM 7800 SER.CG. ci 1,0000 E E e -
483C Té corneta, DN 150 MAT. cj

18.15.00.00 Tampées de Ferro Fundido

18.15.01.01 Tampao de ferro fundido ductil, articulado, com travamento automatico, DN 600 SER.CG. 13 1,0000 487,51 - - 487,51
21090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO MAT. UN 1,0000 487,51 487,51 487,51

18.15.01.02 Tampio de ferro fundido ductil, com atico, DN 600 SER.CG. pc 1,0000 720,00 - - 720,00
502C Tampao de ferro fundido ductil, estanque, com travamento automatico, DN 600 MAT. pc 1,0000 720,00 720,00 72W|

18.15.02.01 Tampao de ferro fundido ductil, com corrente e travamento, DN 230 SER.CG. 13 1,0000 130,00 - - 1M|
503C Tampéo de ferro fundido ductil, com corrente e DN 230 MAT. pc 1,0000 130,00 130,00 130,00
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18.25.00.00 Equipamentos para Analises Laboratoriais
18.25.01.01 Bureta graduada capacidade 25ml SER.CG. o3 1,0000 - - - -
601C Bureta graduada de vidro, boca tipo funil, com torneira de teflon, capacidade 25 mL, subdiviséo 0,10 MAT. Jol] 1,0000 - - -
18.25.01.02 Bureta graduada capacidade 50ml SER.CG. o3 1,0000 - - - -
602C Bureta graduada de vidro, boca tipo funil, com torneira de teflon, capacidade 50 mL, graduagéo 1/10 MAT. Jol] 1,0000 - - -
18.25.02.01 Frasco Erlenmeyer capacidade 250 mL SER.CG. o3 1,0000 - - - -
603C Frasco erlenmeyer capacidade 250 mL, graduacéo permanente, com borda, boca estreita, DIN 12380/1SO 1773 MAT. Jol] 1,0000 - - -
18.25.02.02 Frasco Erlenmeyer capacidade 500 mL SER.CG. o3 1,0000 - - - -
604C Frasco erlenmeyer capacidade 500mL, boca estreita junta esmerilhada 24/40, vidro borossilicato MAT. Jol] 1,0000 - - -
18.25.03.01 Pipeta graduada de vidro, volume 1 mL, tipo 3, classe AS SER.CG. [13 1,0000 - - - |
605C Pipeta graduada de vidro, volume 1 mL, tipo 3, esgotamento total, classe AS, ponto zero no topo, DIN EN ISO 835, divisao 0,01 mL MAT. Jol] 1,0000 - - -
18.25.03.02 Pipeta graduada de vidro, volume 2 mL, tipo 3, classe AS SER.CG. [13 1,0000 - - - |
606C Pipeta graduada de vidro, volume 2 mL, tipo 3, esgotamento total, classe AS, ponto zero no topo, DIN EN ISO 835, divisao 0,01 mL MAT. Jol] 1,0000 - - -
18.25.03.03 Pipeta graduada de vidro, volume 5 mL, tipo 3, classe AS SER.CG. [13 1,0000 - - - |
607C Pipeta graduada de vidro, volume 5 mL, tipo 3, esgotamento total, classe AS, ponto zero no topo, DIN EN ISO 835, divisao 0.1 mL MAT. Jol] 1,0000 - - -
18.25.03.04 Pipeta graduada de vidro, volume 10 mL, tipo 3, classe AS SER.CG. [13 1,0000 - - - |
608C Pipeta graduada de vidro, volume 10 mL, tipo 3, esgotamento total, classe AS, ponto zero no topo, DIN EN ISO 835, diviséo 0.1 mL MAT. Jol] 1,0000 - - -
18.25.03.05 Pipeta graduada de vidro, volume 10 mL, tipo 2, classe AS SER.CG. pC 1.0000 -] -] -] -
609C PiEeta graduada de vidro, volume 10 mL, tipo 2, esgotamento total, classe AS, ponto zero no toEo,diviséo 0,1 mL, graduagéo permanente, codigo de cor ISO 17| MAT. pc 1.0000 - - -
18.25.03.06 Pipetador atico em borracha, c/trés saidas, cap.aprox. 60 mL, para pipetas em até 100mL SER.CG. pC 1.0000 -] -] -] -
610C Pipetador Automatico em borracha, c/trés saidas, cap.aprox. 60 mL, para EiEetas em até 100mL MAT. pc 1.0000 - - -
18.25.04.01 Balao Volumétrico 100ml com rolha vidro ou plastico SER.CG. o3 1.0000 d d d -
611C Baldo Volumétrico de 100 mL, com tampa em polipropileno, com forma padréo, classe A, DIN EN ISO 1042, com marcag&o permanente, com nimero e _certifi¢ MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.04.02 Balao Volumétrico 500ml com rolha vidro ou plastico SER.CG. o193 1,0000 E E E -
612C Baldo volumétrico capacidade de 500 mL, com tampa em polipropileno, com forma padréo, classe A, DIN EN ISO 1042, com marcag&o permanente, limite de e] MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.04.03 Balao Volumétrico 1000ml com rolha vidro ou plastico SER.CG. oI5 1.0000 d d d -
613C Baldo Volumétrico de 1000 mL, com tampa em polipropileno, com forma padrao, classe A, DIN EN ISO 1042, com marcag&o permanente, com numero e _certif| MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.05.01 Escova grande (: SER.CG. [o13 1,0000 - - - ]
614C Escova crina dimensoes aproximadas: didmetro 30mm, comprimento da crina 110 mm, cabo 290mm em arame 14, pincel 20mm com total de 400mm de comp) MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.06.01 Termémetro para temperatura SER.CG. oI5 1.0000 d d d -
615C Termdémetro quimico, escala externa/-10°C a +50°C, com enchimento em mercurio, divisdo 1°C MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.06.02 Termometro 10 a 60°C SER.CG. pC 1,0000 - E E e
616C Termometro de vidro, escala externa, mercurio (-10 a 60°C) MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.07.01 Copo Griffin, Forma Baixa, 100 mL SER.CG. o3 1.0000 d d d -
617C Copo Griffin cap. 100 mL, forma baixa, graduado até 100 mL, de vidro borossilicato temperado, graduagdo permanente, cap. 100 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.07.02 Copo Griffin, Forma Baixa, 250 mL SER.CG. pc 1,0000 -] -] -] B
618C Copo Griffin cap. 250 mL, forma baixa, graduado até 250 mL, de vidro borossilicato temperado, graduagéo permanente, cap. 250 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.07.03 Copo Griffin, Forma Baixa, 600 mL. SER.CG. <13 1,0000 -] -] -] -
619C Copo Griffin cap. 600 mL, forma baixa, graduado até 600 mL, de vidro borossilicato temperado, graduagéo permanente, cap. 600 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.07.04 Copo Griffin, Forma Baixa, 1000 mL SER.CG. pe 1,0000 -] -] -] -
620C Copo Griffin cap. 1000 mL, forma baixa, graduado até 1000 mL, de vidro borossilicato temperado, graduagéo permanente, cap. 1000 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.08.01 Funil de para filtragao rapida , diametro externo 110mm SER.CG. <13 1,0000 -] -] -] -
621C Funil de polietileno, para filtragéo rapida. Angulo de abertura 60°, haste curta com estrias externas para saida livre do ar durante filtragao, diametro externo funil 1 MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.08.02 Funil de vidro liso comum, haste curta, diametro 150 mm SER.CG. pC 1,0000 E E E e
622C Funil de vidro liso comum 150 mm, haste curta, didmetro 150 mm MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.08.03 Funil de vidro analitico, haste curta, diametro 30 mm, 10 mL SER.CG. <13 1,0000 -] -] -] -
623C Funil de vidro analitico 30 mm, haste curta, didmetro 30 mm. Cap. 10 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.09.01 Frasco de Vidro para reagente Cor Ambar, tampa vidro, 125mL SER.CG. [13 1,0000 - - - -
624C Frasco de vidro para reagente cor ambar, tampa de vidro esmerilhado, tipo chapéu, boca estreita, capacidade 125 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.09.02 Frasco de Vidro para reagente Cor Ambar, tampa vidro, 250mL SER.CG. <13 1,0000 -] -] -] -
625C Frasco de vidro para reagente cor &mbar, tampa de vidro esmerilhado, tipo chapéu, boca estreita, capacidade 250 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.09.03 Frasco de Vidro para reagente Cor Ambar, tampa vidro, 500mL SER.CG. [ 1,0000 B B B ]
626C Frasco de vidro para reagente cor ambar, tampa de vidro esmerilhado, tipo chapéu, boca estreita, capacidade 500 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.09.04 Frasco de Vidro para reagente Cor Ambar, tampa vidro, 1000mL SER.CG. <13 1,0000 -] -] -] -
627C Frasco de vidro para reagente cor &mbar, tampa de vidro esmerilhado, tipo chapéu, boca estreita, capacidade 1000 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.09.05 Frasco de Vidro para reagente Claro, tampa vidro, 125mL SER.CG. [ 1,0000 B B B ]
628C Frasco de vidro para reagente claro, tampa de vidro esmerilhado, tipo chapéu, boca estreita, capacidade 125 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.09.06 Frasco de Vidro para reagente Claro, tampa vidro, 250mL SER.CG. PG 1,0000 -] -] -] -
629C Frasco de vidro para reagente claro, tampa de vidro esmerilhado, tipo chapéu, boca estreita, capacidade 250 mL MAT. pC 1,0000 - - -
18.25.09.07 Frasco de Vidro para reagente Claro, tampa vidro, capacidade 500mL SER.CG. 13 1,0000 - - - -
630C Frasco de vidro para reagente claro, tampa de vidro esmerilhado, tipo chapéu, boca estreita, capacidade 500 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.09.08 Frasco de Vidro para reagente Claro, tampa vidro, 1000mL SER.CG. PG 1,0000 -] -] -] -
631C Frasco de vidro para reagente claro, tampa de vidro esmerilhado, tipo chapéu, boca estreita, capacidade 1000 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.10.01 Cone de Imhoff capacidade 1000 mL, vidro borossilicato, divisdo 50 mL, limite de erro + 10 mL SER.CG. 13 1,0000 - - - -
632C Cone de sedimentagdo segundo Imhoff graduado até 1000 mL, vidro borossilicato, sem torneira, divisdo 50 mL, limite de erro + 10 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.10.02 Placa de Petry, di tampa 100mm de didmetro, altura da parte inferior 15 mm SER.CG. PG 1,0000 -] -] -] -
633C Placa de Petry, vidro resistente, fundo e tampa planos tanto no interior como na parte externa, livres de bolhas e estrias, bordas polidas a fogo. Dimensées: tamg MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.10.03 Mangueira Latex 11x6mm SER.CG. pC 1,0000 d d d cl
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634C Mangueira latex 11x6mm MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.10.04 Frasco lavador plastico, com tampa, 500 mL SER.CG. pC 1,0000 -] -] -] -
635C Frasco lavador plastico, com tampa, capacidade 500 mL MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.10.05 Suporte universal para buretas, com base em aco carbono e haste SER.CG. [13 1,0000 - - - |
636C Suporte universal para buretas, com base em aco carbono com tamanho aproximado de 120mmx200mm, revestida em epoxieletrostatico, haste em aco carborl MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.10.06 Tela de arame com amianto ou refrataria 18 x 18 cm SER.CG. pC 1,0000 -] -] -] -
637C Tela de arame com amianto ou refrataria 18 x 18 cm MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.10.07 Pinga Dupla para buretas SER.CG. pC 1,0000 - - - -
638C Pinga dupla para buretas, para duas buretas de até 50mL, fixacdo segura com as pincas cobertas em PVC, ajuste de altura (a graduacéo deve ficar visivel em tc| MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.10.08 Pera i de borracha, sem valvula , tipo ap: de p a SER.CG. pC 1,0000 -] -] E| -
639C Pera insufladora de borracha, sem valvula direcional, tipo aparelho de presséo MAT. pC 1,0000 - - -
18.25.10.09 Frasco BOD, aferido, numerado, capacidade 300mL, vidro SER.CG. [13 1,0000 - - - |
640C Frasco BOD (DBO) capacidade aproximada 300mL, em vidro borossilicato, com selo de agua, aferido e numerado, tampa numerada MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.10.10 Proveta graduada, 100mL SER.CG. pC 1,0000 -] -] -] -
641C Proveta de polietileno graduada, capacidade 100 mL, forma alta, divisdo de 1 mL, com bico e base hexa(_}onal, classe A, DIN EN ISO 4788, gravagdo permanen MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.10.11 Tubo de ensaio, altura 180mm, diametro 18mm SER.CG. pc 1,0000 - - - -
642C Tubo de ensaio de com borda reta, dimensées: altura 180mm, didmetro de 18mm, espessura da parede aproximadamente 1 mm, autoclavavel MAT. pc 1,0000 - - -
18.25.10.12 Bastéo de vidro 6X300 mm, = SER.CG. pc 1,0000 -] E E -
643C Bastao de vidro 6X300 mm, extremidades requeimadas e lacradas MAT. pc 1,0000 - - -
18.35.00.00 Materiais e Equipamentos para Instalacées Elétricas
18.35.01.01 Composicao i
18.35.01.02 Cabo de Cobre Nu, se¢do 10mm2, Meio duro SER.CG. m 1.0000 4.72 - - 4.72
862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,0000 472 472 4,72
18.35.01.03 Cabo de Cobre Nu, se¢do 16mm2, Meio duro SER.CG. m 1.0000 7.51 - - 7.51
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,0000 7.51 7.51 7,51
18.35.01.04 Cabo de Cobre Nu, se¢do 25mm2, Meio duro SER.CG. m 1.0000 11.59] - - 11.59)
868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,0000 11,59] 11,59 11,59—|
18.35.01.05 Cabo de Cobre Nu, se¢do 35mm2, Meio duro SER.CG. m 1.0000 16.@ - - 16.02]
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,0000 16,02 16,02 16,02
18.35.01.06 Cabo de Cobre Nu, se¢do 50mm2, Meio duro SER.CG. m 1.0000 22,31 - - 22,31
867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,0000 2231 2231 22,31
18.35.01.07 Cabo de Cobre Nu, se¢do 70mm2, Meio duro SER.CG. m 1.0000 31.44/ - - 31.44]
864 CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,0000 31,44 31,44 31,44
18.35.01.08 Cabo de Cobre Nu, secdo 95mm2, Meio duro SER.CG. m 1.0000 44,28 - - 44.28)]
865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,0000 44,28 44,28 44,28
18.35.01.09 Cabo de Cobre Nu, segdo 120mm2, Meio duro SER.CG. m 1,0000 58,01 -] -] 58,01
866 CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,0000 58,01 58,01 58,01
18.35.01.10 Cabo de Cobre Nu, segdo 150mm2, Meio duro SER.CG. m 1,0000 73,77 - - 73,77
892 CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,0000 73,77 73,77 73,77
18.35.01.11 Cabo de Cobre Nu, segdo 300mm2, Meio duro SER.CG. m 1,0000 152,86 -] -] 152,86
870 CABO DE COBRE NU 300 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,0000 152,86 152,86 152,86
18.35.01.12 Cabo de Cobre Nu, segdo 500mm2, Meio duro SER.CG. m 1,0000 256,71 -] -] 256,71
891 CABO DE COBRE NU 500 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,0000 256,71 256,71 256,71
18.35.01.13 Cabo de Com Alma de Aco, bitola 1/0 AWG SER.CG. kg 1,0000 24,83 - - 24,83
25004 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG MAT. KG 1,0000 24,83 24,83 24,83
18.35.01.14 Cabo de Com Alma de Aco, bitola 2 AWG SER.CG. kg 1,0000 25,04 - - 25,04
25002 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG MAT. KG 1,0000 25,04 25,04/ 25,04
18.35.01.15 Cabo de Com Alma de Aco, bitola 4 AWG SER.CG. kg 1,0000 25,44 -] -] 25,44
841 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG MAT. KG 1,0000 25,44 25,44/ 25,44
18.35.01.16 Cabo de inio, Sem Alma de Ago, bitola 1/0 AWG SER.CG. kg 1,0000 27,89 - - 27,89
25005 CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG MAT. KG 1,0000 27,89 27,89 27,89
18.35.01.17 Cabo de Sem Alma de Aco, bitola 2 AWG SER.CG. kg 1,0000 29,79 - - 29,79|
25003 CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG MAT. KG 1,0000 29,79 29,79 29,79
18.35.01.18 Cabo de Sem Alma de Aco, bitola 4 AWG SER.CG. kg 1,0000 31,38 - - 31,3§I
842 CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG MAT. KG 1,0000 31,38 31,38 31,38
18.35.01.19 Cabo de cobre singelo, seg¢do 1,5mm2, Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 1,£| -] =) 1,3§I
993 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 1.36 1,(@ 1,36
18.35.01.20 Cabo de cobre singelo, se¢do 2,5mm2, Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 1,89 -] | 1,2&'
1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 1,89 1,89 1,89
18.35.01.21 Cabo de cobre singelo, se¢do 4,0mm2, Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 2,70 -] -] 2,7QI
1021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 2,70 2,70 2,70
18.35.01.22 Cabo de cobre singelo, se¢do 6,0mm2, Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 3,69 -] -] 3,69
994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 3,69 3,69 3,69
18.35.01.23 Cabo de cobre singelo, se¢do 10,0mm2, Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 5,92 -] -] 5,92
1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 592 5,92 5,92
18.35.01.24 Cabo de cobre singelo, se¢do 16,0mm2, Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 9,08 -] -] 9,0§I
995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 9,08/ 9,08 9,08
18.35.01.25 Cabo de cobre singelo, se¢do 25,0mm2, Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 ﬂ 13,82] -] -] 13,8ﬂ
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996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 13,82 13,82 13,82
18.35.01.26 Cabo de cobre singelo, se¢do 35,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 19,06 - - 19,06
1019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAOQ EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 19,06 19,06 19,06
18.35.01.27 Cabo de cobre singelo, se¢do 50,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 27,16 - - 27.1ﬂ
1018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 27,16 27,16 27,16
18.35.01.28 Cabo de cobre singelo, seg¢do 70,0mm2, Anti-ch: 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 37,63 - - 37,63
977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 37.63 37,63 37,63
18.35.01.29 Cabo de cobre singelo, se¢do 95,0mm2, Anti-ch: 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 49,99 - - 49,99]
998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 49.99 49,99 49,99
18.35.01.30 Cabo de cobre singelo, se¢do 120,0mm2, Anti-ch: 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 65,07/ - - 65,07
1017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 65,07 65,07 65,07
18.35.01.31 Cabo de cobre singelo, se¢do 150,0mm2, Anti-ch: 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 80,63 - - 80,63
999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 80,63 80,63 80,63
18.35.01.32 Cabo de cobre singelo, se¢do 185,0mm2, Anti-ch: 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 98,84 - - 98,84
1000 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 98.84 98,84 98,84
18.35.01.33 Cabo de cobre singelo, se¢do 240,0mm2, Anti-ch: 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 130,15 - - 130,15
1015 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 130,15 130,15 130,15
18.35.01.34 Cabo de cobre singelo, se¢do 300,0mm2, Anti-ch: 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 162,88 - - 162.88'
1001 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTO| MAT. M 1,0000 162,88| 162,88 162,88
18.35.01.35 Cabo de cobre singelo, se¢do 50,0mm2, Anti-ch: 20/35 kV TP Epi Fx3 Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 86,60 - - BS.GOI
873 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFF| MAT. M 1,0000 86,60 86,60 86,60
18.35.01.36 Cabo de cobre singelo, se¢do 70,0mm2, Anti-ch: 20/35 kV TP Epi Fx3 Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 102,77 - - 102,77|
874 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFF| MAT. M 1,0000 102,77 102,77, 102,77
18.35.01.37 Cabo de cobre singelo, se¢do 95,0mm2, Anti-ch: 20/35 kV TP Epi Fx3 Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 122,62 - -
875 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFF| MAT. M 1,0000 122,62 122,62
18.35.01.38 Cabo de cobre singelo, se¢do 120,0mm2, Anti-ch: 20/35 kV TP Epi Fx3 Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 128£| -] -]
876 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFF| MAT. M 1,0000 128,95 128,95
18.35.01.39 Cabo de cobre singelo, se¢do 150,0mm2, Anti-ch: 20/35 kV TP Epi Fx3 Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 151,60 - -
877 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFF| MAT. M 1,0000 151,60 151,60
18.35.01.40 Cabo de cobre singelo, se¢do 185,0mm2, Anti-ch: 20/35 kV TP Epi Fx3 Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 165,19 - -
882 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFF| MAT. M 1,0000 165,19 165,19
18.35.01.41 Cabo de cobre singelo, se¢do 240,0mm2, Anti-ch: 20/35 kV TP Epi Fx3 Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 205,37, - -
878 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFF| MAT. M 1,0000 205,37 205,37
18.35.01.42 Cabo de cobre singelo, se¢do 300,0mm2, Anti-ch: 20/35 kV TP Epi Fx3 Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 242,06 - -
879 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFF| MAT. M 1,0000 242,06| 242,06]
18.35.01.43 Cabo de cobre singelo, se¢do 400,0mm2, Anti-ch: 20/35 kV TP Epi Fx3 Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 284,82 - -
880 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFF| MAT. M 1,0000 284,82 284,82
18.35.01.44 Cabo de cobre singelo, se¢do 500,0mm2, Anti-ch: 20/35 kV TP Ep Fx3 Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 389,30 - -
881 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFF| MAT. M 1,0000 389.30 389.30
18.35.01.45 Cabo de cobre singelo, se¢do 0,75mm2, Anti-ch: 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. SER.CG. m 1,0000 0,50 - -
1011 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 MAT. M 1,0000 0,50 0,50
18.35.01.46 Cabo de cobre singelo, se¢do 1,5mm2, Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. SER.CG. m 1,0000 0,79 - -
1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 MAT. M 1,0000 0.79] 0.79]
18.35.01.47 Cabo de cobre singelo, se¢do 2,5mm2, Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. SER.CG. m 1,0000 1,27 - -
1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 MAT. M 1,0000 1,27 1,27
18.35.01.48 Cabo de cobre singelo, se¢ido 4,0mm2, Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. SER.CG. m 1,0000 2,27 - -
981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 MAT. M 1,0000 227 2,27
18.35.01.49 Cabo de cobre singelo, se¢ido 6,0mm2, Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. SER.CG. m 1,0000 3,18 - -
982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 MAT. M 1,0000 3,18 3,18
18.35.01.50 Cabo de cobre singelo, se¢do 10,0mm2, Anti-ch: 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. SER.CG. m 1,0000 5,43 - -
980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 MAT. M 1,0000 543 543
18.35.01.51 Cabo de cobre singelo, se¢do 16,0mm2, Anti-ch: 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. SER.CG. m 1,0000 8,37 - -
979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 MAT. M 1,0000 837 8,37
18.35.01.52 Ci ica i
18.35.01.53 [ ica
18.35.01.54 [ icao excluida
18.35.01.55 [ icao excluida
18.35.01.56 [¢] icao excluida
18.35.01.57 Cabo de cobre singelo, se¢do 25,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 13,77 - -
986 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 MAT. M 1,0000 13,77 13,77,
18.35.01.58 Cabo de cobre singelo, se¢do 35,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 18.71 - -
987 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 MAT. M 1,0000 18.71 18.71
18.35.01.59 Cabo de cobre singelo, se¢do 50,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 26,55 - -
1007 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 MAT. M 1,0000 26,55 26,55/
18.35.01.60 Cabo de cobre singelo, se¢do 70,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 36,67/ - -
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988 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAOQ EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 MAT. M 1,0000 36,67 36,67 36,67
18.35.01.61 Cabo de cobre singelo, se¢do 95,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 49,67 - - 49,67
989 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAOQ EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 MAT. M 1,0000 49,67 49,67 49,67
18.35.01.62 Cabo de cobre singelo, se¢do 120,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 63.17] - - 63,17
1006 CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2 MAT. M 1,0000 63,17 63,17 63,17
18.35.01.63 Cabo de cobre singelo, se¢do 150,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 78,83 - - 78.83
990 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAQ EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 MAT. M 1,0000 78,83 78,83 78,83
18.35.01.64 Cabo de cobre singelo, se¢do 185,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 96.75 - - 96.75]
1005 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAQ EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 MAT. M 1,0000 96,75/ 96,75/ 96,75
18.35.01.65 Cabo de cobre singelo, se¢do 240,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 127.84 - - 127,84
991 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAQ EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 MAT. M 1,0000 127.84 127.84 127,84
18.35.01.66 Cabo de cobre singelo, se¢do 300,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 158,23 - - 158,23
1024 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAQ EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2 MAT. M 1,0000 158,23 158,23 158,23
18.35.01.67 Cabo de cobre singelo, se¢do 400,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. SER.CG. m 1,0000 204,72 - - 204.72]
992 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAQ EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2 MAT. M 1,0000 204,72 204,72 204,72
18.35.01.68 Cabo de cobre miiltiplo, se¢do 3x10,0mmz2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Ficap ou equiv. SER.CG. m 1,0000 16,12 - - 16,12
34620 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2 MAT. M 1,0000 16,12 16,12 16,12
18.35.01.69 [¢] ica T
18.35.01.70 [¢] ica
18.35.01.71 Cabo de cobre muiltiplo, se¢do 2x1,5mm2, Anti-chama 750 V SER.CG. m 1.0000 2,43 - - 2,43
34602 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1.5 MM2 MAT. M 1,0000 243 243 2,43
18.35.01.72 Cabo de cobre muiltiplo, se¢do 2x4,0mm2, Anti-chama 750 V SER.CG. m 1.0000 521 - - 521
34607 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4.0 MM2 MAT. M 1,0000 521 521 521
18.35.01.73 Cabo de cobre muiltiplo, se¢do 2x6,0mm2, Anti-chama 750 V SER.CG. m 1.0000 7.81 - - 7.81
34609 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 MAT. M 1,0000 7.81 7.81 7.81
18.35.01.74 Cabo de cobre muiltiplo, secdo 2x10,0mm2, Anti-chama 750 V SER.CG. m 1.0000 11.68] - - 11.68
34603 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2 MAT. M 1,0000 11,68| 11,68 11,68
18.35.01.75 Cabo de cobre muiltiplo, se¢do 3x1,5mm2, Anti-chama 750 V SER.CG. m 1.0000 3.22 - - 3.22]
34618 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1.5 MM2 MAT. M 1,0000 3,22 3 3 3,22
18.35.01.76 Cabo de cobre miiltiplo, segdo 3x4,0mm2, Anti-chama 750 V. SER.CG. m 1.0000 7.48| -] -] 7.48]
34621 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4.0 MM2 MAT. M 1,0000 7.48 7. 4£l 7,48
18.35.01.77 Cabo de cobre miiltiplo, secio 3x6,0mm2, Anti-chama 750 V. SER.CG. m 1.0000 10.59] - - 10.59]
34622 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 MAT. M 1,0000 10 5_9| 10 5ﬁ| 10,59
18.35.01.78 Cabo de cobre muiltiplo, secdo 3x10,0mm2, Anti-chama 750 V SER.CG. m 1.0000 16.12] - - 16.12]
34620 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2 MAT. M 1,0000 16,12 16,12 16,12
18.35.01.79 Cabo de cobre miiltiplo, segdo 4x1,5mm2, Anti-chama 750 V. SER.CG. m 1,0000 4,11 - - 4,11
34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 MAT. M 1,0000 4,11 4,11 4,11
18.35.01.80 Cabo de cobre miiltiplo, segdo 4x4,0mm2, Anti-chama 750 V. SER.CG. m 1,0000 9,54 -] -] 9,54
34627 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 MAT. M 1,0000 9,54 9,54 9,54
18.35.01.81 Cabo de cobre miiltiplo, segdo 4x6,0mm2, Anti-chama 750 V. SER.CG. m 1,0000 13,98, -] -] 13,98
34629 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 MAT. M 1,0000 13,98 13,98| 13,98
18.35.01.82 Cabo de cobre miiltiplo, segdo 4x10,0mm2, Anti-chama 750 V. SER.CG. m 1,0000 22,15 - - 22,15|
34626 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2 MAT. M 1,0000 22,15 22,15] 22,15
18.35.01.83 Cabo de cobre miiltiplo, segdo 3x1,5mm2, Anti-chama 1 kV. SER.CG. m 1,0000 3,47 -] -] 3,47
39257 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONI| MAT. M 1,0000 3,47 3,47 3,47
18.35.01.84 Cabo de cobre miiltiplo, segdo 3x2,5mm2, Anti-chama 1 kV. SER.CG. m 1,0000 5,14/ -] -] 5,14
39258 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONI| MAT. M 1,0000 5,14 514 5,14
18.35.01.85 Cabo de cobre miiltiplo, segdo 3x4,0mm2, Anti-chama 1 kV. SER.CG. m 1,0000 7,83 -] -] 7,83
39259 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONI| MAT. M 1,0000 7.83 7.83 7,83
18.35.01.86 Cabo de cobre miiltiplo, segdo 3x6,0mm2, Anti-chama 1 kV. SER.CG. m 1,0000 11,14/ - - 11,14
39260 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONI| MAT. M 1,0000 11,14 11,14 11,14
18.35.01.87 Cabo de cobre miuiltiplo, segdo 3x10,0mm2, Anti-chama 1 kV. SER.CG. m 1,0000 18,48 -] -] 18,48
39261 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONI| MAT. M 1,0000 18,48 18.48| 18,48
18.35.01.88 Cabo de cobre miiltiplo, segdo 3x16,0mm2, Anti-chama 1 kV. SER.CG. m 1,0000 28,89 -] -] 28,89'
39262 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONI| MAT. M 1,0000 28,89 28,89 28,89
18.35.02.01 Curva 90°, Ferro DN 1/2", para Eletroduto, com Luva SER.CG. ci 1,0000 5,61 - - 5,61
2616 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") MAT. UN 1,0000 4,01 4,01 4,01
2636 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") MAT. UN 1,0000 1,60 1,60 1,60
18.35.02.02 Curva 90°, Ferro DN 3/4", para Eletroduto, com Luva SER.CG. ci 1,0000 6,24 - - 6,24
2633 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") MAT. UN 1,0000 4,53 4,53 4,53
2637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") MAT. UN 1,0000 1,71 1,71 1,71
18.35.02.03 Curva 90°, Ferro DN 1", para Eletroduto, com Luva SER.CG. ci 1,0000 8,15 - - 8,15
2617 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") MAT. UN 1,0000 6,16 6,16 6,16
2638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") MAT. UN 1,0000 1,99 1,99 1,99
18.35.02.04 Curva 90°, Ferro DN 1 1/4", para Elet , com Luva SER.CG. ci 1,0000 17,55 - - 17,55|
2618 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") MAT. UN 1,0000 14,03 14,03 14,03
2639 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") MAT. UN 1,0000 3,52 3,52 3,52
18.35.02.05 Curva 90°, Ferro DN 1 1/2", para Eleti , com Luva SER.CG. ci 1,0000 22,21 -| -| 22,21
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2632 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") MAT. UN 1,0000 17.11 17.11 17,11
2644 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") MAT. UN 1,0000 510 510 510
18.35.02.06 Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 2", para Eletroduto, com Luva SER.CG. ci 1,0000 32,23 - - 32,23
2631 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") MAT. UN 1,0000 25,12 25,12] 25,12
2643 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") MAT. UN 1,0000 711 711 711
18.35.02.07 Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 2 1/2", para Eletroduto, com Luva SER.CG. ci 1,0000 74,00 - - 74,00
2619 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") MAT. UN 1,0000 63,62 63,62 63,62
2640 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") MAT. UN 1,0000 10,38 10,38 1038 |
18.35.02.08 Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 3", para Eletroduto, com Luva SER.CG. ci 1,0000 99.32 - -
2620 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") MAT. UN 1,0000 83,52 83,52/
2642 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") MAT. UN 1,0000 15,80 15,80
18.35.02.09 Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 4", para Eletroduto, com Luva SER.CG. ci 1,0000 166.59 - d
2621 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") MAT. UN 1,0000 141,65 141,65
2641 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") MAT. UN 1,0000 24,94 24 94
18.35.02.10 Curva 90°, PVC, DN 1/2", para Eletroduto Roscavel, com Luva SER.CG. ci 1,0000 2,48 - -
1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 1,92 1,92,
1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 0.56 0.56
18.35.02.11 Curva 90°, PVC, DN 3/4", para Eletroduto Roscavel, com Luva SER.CG. ci 1.0000 275 - -
1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 1,92 1,92
1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 0.83 0.83
18.35.02.12 Curva 90°, PVC, DN 1", para Eletroduto Roscével, com Luva SER.CG. ci 1.0000 4,07 - -
1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 291 291
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 1,16 1,16,
18.35.02.13 Curva 90°, PVC, DN 1 1/4", para Eletroduto Roscavel, com Luva SER.CG. ci 1.0000 5.10 - -
1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 3,29 3,29
1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 181 181
18.35.02.14 Curva 90°, PVC, DN 1 1/2", para Eletroduto Roscavel, com Luva SER.CG. ci 1.0000 6.46 - -
1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 3,98 3.98
1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 248 248
18.35.02.15 Curva 90°, PVC, DN 2", para Eletroduto Roscével, com Luva SER.CG. ci 1.0000 10,07 - -
1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 6,47
1894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 3,60
18.35.02.16 Curva 90°, PVC, DN 2 1/2", para Eletroduto Roscavel, com Luva SER.CG. ci 1.0000 -] -]
1887 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 16,52
1907 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 8.00
18.35.02.17 Curva 90°, PVC, DN 3", para Eletroduto Roscavel, com Luva SER.CG. ci 1.0000 -] -]
1877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 16,54
1896 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 10,75
18.35.02.18 Curva 90°, PVC, DN 4", para Eletroduto Roscavel, com Luva SER.CG. ci 1,0000 -] -]
1878 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 33,23
1895 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 18,88
18.35.03.01 Eletroduto, PVC, Roscavel, 3 metros, DN 1/2" com Luva SER.CG. ci 1,0000 -] -]
2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA MAT. M 3,0000 2,21
1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 0,56
18.35.03.02 Eletroduto, PVC, Roscavel, 3 metros, DN 3/4" com Luva SER.CG. ci 1,0000 -] -]
2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA MAT. M 3,0000 2,75
1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 0,83
18.35.03.03 Eletroduto, PVC, Roscavel, 3 metros, DN 1" com Luva SER.CG. ci 1,0000 -] -]
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA MAT. M 3,0000 4,30
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 1,16
18.35.03.04 Eletroduto, PVC, Roscavel, 3 metros, DN 1 1/4" com Luva SER.CG. ci 1,0000 -] -]
2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA MAT. M 3,0000 572
1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 1,81
18.35.03.05 Eletroduto, PVC, Roscavel, 3 metros, DN 1 1/2" com Luva SER.CG. ci 1,0000 -] -]
2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA MAT. M 3,0000 6,29
1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 248
18.35.03.06 Eletroduto, PVC, Roscavel, 3 metros, DN 2" com Luva SER.CG. ci 1,0000 -] -]
2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA MAT. M 3,0000 10,28
1894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 3,60
18.35.03.07 Eletroduto, PVC, Roscavel, 3 metros, DN 2 1/2" com Luva SER.CG. ci 1,0000 -] -]
2682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA MAT. M 3,0000 15,00
1907 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 8,00
18.35.03.08 Eletroduto, PVC, Roscavel, 3 metros, DN 3" com Luva SER.CG. ci 1,0000 -] -]
2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA MAT. M 3,0000 18,81
1896 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 10,75
18.35.03.09 Eletroduto, PVC, Roscavel, 3 metros, DN 4" com Luva SER.CG. ci 1,0000 -] -]
2683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA MAT. M 3,0000 29,64
1895 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO MAT. UN 1,0000 18,88
18.35.03.10 El duto, Ferro ou Zincado, 3 metros, DN 1/2" com Luva SER.CG. ci 1,0000 -] -]
21129 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0,90 MM MAT. M 3,0000 7,02[
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2636 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") MAT. UN 1,0000 1,60 1,60,
18.35.03.11 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 3/4" com Luva SER.CG. ci 1,0000 29,55 - -
21128 'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM MAT. M 3,0000 9,28 27,84/
2637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") MAT. UN 1,0000 171 1.71]
18.35.03.12 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 1" com Luva SER.CG. ci 1,0000 37.# - -
21136 'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM MAT. M 3,0000 11,99 35,97
2638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") MAT. UN 1,0000 1,99 1,99
18.35.03.13 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 1 1/4" com Luva SER.CG. ci 1,0000 72,73 - -
21135 'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM MAT. M 3,0000 23,07] 69,21
2639 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") MAT. UN 1,0000 3,52 3,52
18.35.03.14 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 1 1/2" com Luva SER.CG. ci 1,0000 75.42] - -
21130 'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM MAT. M 3,0000 23,44 70,32
2644 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") MAT. UN 1,0000 510 510
18.35.03.15 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 2" com Luva SER.CG. ci 1,0000 97.92 - -
21134 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 1,20 MM MAT. M 3,0000 30,27] 90,81
2643 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") MAT. UN 1,0000 711 7.11]
18.35.03.16 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 2 1/2" com Luva SER.CG. ci 1,0000 165,06 - -
21131 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2", PAREDE DE 1,52 MM MAT. M 3,0000 51,56 154,68
2640 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") MAT. UN 1,0000 10,38 10,38
18.35.03.17 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 3" com Luva SER.CG. ci 1.0000 197.36 - -
21133 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1,52 MM MAT. M 3,0000 60,52 181,56
2642 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") MAT. UN 1,0000 15,80 15.80
18.35.03.18 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 4" com Luva SER.CG. ci 1.0000 296,68 - d
21132 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 MM MAT. M 3,0000 90,58 271,74
2641 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") MAT. UN 1,0000 2494 24 94
18.35.03.19 Eletroduto, Metalico, Flexivel, i Externo PVC, DN 15, tipo Copex ou Equiv. SER.CG. m 1.0000 9,50 -] -]
21137 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"). TIPO COPEX MAT. M 1,0000 9.50 9.50
18.35.03.20 Eletroduto, Metalico, Flexivel, Externo PVC, DN 25, tipo Copex ou Equiv. SER.CG. m 1,0000 10,29 - -]
2504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SE| MAT. M 1,0000 10,29 10,29
18.35.03.21 Eletroduto, Metalico, Flexivel, Externo PVC, DN 32, tipo Copex ou Equiv. SER.CG. m 1.0000 13,50 -] -]
2501 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEA MAT. M 1,0000 13,50 13,50
18.35.03.22 Eletroduto, Metalico, Flexivel, i Externo PVC, DN 40, tipo Copex ou Equiv. SER.CG. m 1.0000 20,37, - -
2502 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO ¢ MAT. M 1,0000 20,37 20,37
18.35.03.23 Eletroduto, Metalico, Flexivel, Externo PVC, DN 50, tipo Copex ou Equiv. SER.CG. m 1.0000 26,22 - -
2503 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO § MAT. M 1,0000 26,22 26,22
18.35.03.24 Eletroduto, Metalico, Flexivel, Externo PVC, DN 60, tipo Copex ou Equiv. SER.CG. m 1.0000 34,93 -] -]
2500 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEA MAT. M 1,0000 34,93 3493
18.35.03.25 El o, Metalico, Flexivel, i Externo PVC, DN 75, tipo Copex ou Equiv. SER.CG. m 1,0000 54,43 -] -]
2505 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO ¢ MAT. M 1,0000 54,43 54,43
18.35.03.26 Eletroduto, Metalico, Flexivel, sem i DN 1/2" SER.CG. m 1,0000 6,55/ -] -]
12059 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2" MAT. M 1,0000 6,55 6,55
18.35.03.27 Eletroduto, Metalico, Flexivel, sem i DN 1" SER.CG. m 1,0000 11,64/ - -
12058 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" MAT. M 1,0000 11,64 11,64
18.35.03.28 Eletroduto, Metalico, Flexivel, sem i DN 11/2" SER.CG. m 1,0000 21,99 - =)
12056 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" MAT. M 1,0000 21,99 21,99
18.35.03.29 Eletroduto, Metalico, Flexivel, sem i DN 11/4" SER.CG. m 1,0000 18,68 =) E
12057 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" MAT. M 1,0000 18,68 18,68
18.35.03.30 Eletroduto, Metalico, Flexivel, sem i DN 2" SER.CG. m 1,0000 29,64 E E
12061 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" MAT. M 1,0000 29,64 29,64/
18.35.03.31 Eletroduto, Metalico, Flexivel, sem i DN 2 1/2" SER.CG. m 1,0000 48,54 =) E
12060 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2" MAT. M 1,0000 48,54 48,54
18.35.03.32 Eletroduto, Metalico, Flexivel, sem i DN 3" SER.CG. m 1,0000 54,66 E E
12062 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" MAT. M 1,0000 54,66 54,66
18.35.03.33 Eletroduto, PVC, Flexivel, corrugado, DN 16mm, tipo Tigreflex ou Equiv. SER.CG. m 1,0000 1,12 - -
2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM MAT. M 1,0000 1,12 1,12
18.35.03.34 Eletroduto, PVC, Flexivel, corrugado, DN 20mm, tipo Tigreflex ou Equiv. SER.CG. m 1,0000 1,33 -] -]
2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM MAT. M 1,0000 1,33 1,33
18.35.03.35 Eletroduto, PVC, Flexivel, corrugado, DN 25mm, tipo Tigreflex ou Equiv. SER.CG. m 1,0000 1,44 -] -
2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM MAT. M 1,0000 1,44 1,44
18.35.03.36 Eletroduto, PVC, Flexivel, corrugado, DN 32mm, tipo Tigreflex ou Equiv. SER.CG. m 1,0000 2,47 - -
2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM MAT. M 1,0000 247 2,47
18.35.04.01 ira Metalica para Eletroduto, Tipo D, 1/2", com parafuso de fixagdo SER.CG. ci 1,0000 0,54 - -
392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 1,0000 0,54 0,54/
18.35.04.02 ira Metalica para Eletroduto, Tipo D, 3/4", com parafuso de fixacdo SER.CG. ci 1,0000 0,56 - - 0,56
400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 1,0000 0,56 0,56 0,56
18.35.04.03 ira Metalica para Eletroduto, Tipo D, 1", com de fixagao SER.CG. ci 1,0000 0,65 -] -] D,§|
393 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 1,0000 0,65/ 0,65/ 0,65
18.35.04.04 ira Metalica para Eletroduto, Tipo D, 1 1/4", com de fixagao SER.CG. ci 1,0000 1,07 - - 1,07]
395 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 1,0000 1,07 1,07 1,07
18.35.04.05 ira Metalica para Eletroduto, Tipo D, 1 1/2", com de fixagao SER.CG. ci 1,0000 1,12 -| -| 1,12]
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394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 1,0000 1,12 1,12 112
18.35.04.06 Abragadeira Metélica para Eletroduto, Tipo D, 2", com parafuso de fixagcao SER.CG. ci 1,0000 1,24 - - 1.24
396 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 1,0000 1,24 1,24 124
18.35.04.07 Abragadeira Metélica para Eletroduto, Tipo D, 2 1/2", com parafuso de fixagao SER.CG. ci 1,0000 1,60 - - 1,60
397 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 1,0000 1,60 1,60, 1,60
18.35.04.08 Abragadeira Metélica para Eletroduto, Tipo D, 3", com parafuso de fixagcao SER.CG. ci 1,0000 1,78 - - 1.78|
398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 1,0000 1,78 1,78 178
18.35.04.09 Abragadeira Metélica para Eletroduto, Tipo D, 4", com parafuso de fixagcao SER.CG. ci 1,0000 2.:@ - - Z.CM
399 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 1,0000 2.30 2.30 2,30
18.35.04.10 Abragadeira de Nylon para Amarracao de Cabos, comprimento = 100mm SER.CG. [13 1,0000 0,04 - - 0,04
414 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM MAT. UN 1,0000 0.04 0,04 0,04
18.35.04.11 Abragadeira de Nylon para Amarracao de Cabos, comprimento = 158mm SER.CG. [13 1,0000 0.10 - - 0.10]
410 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM MAT. UN 1,0000 0.10 0,10 A
18.35.04.12 Abragadeira de Nylon para Amarracao de Cabos, comprimento = 200mm SER.CG. [13 1,0000 0,13 - -
411 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM MAT. UN 1,0000 0.13 0.13
18.35.04.13 Abragadeira de Nylon para Amarracao de Cabos, comprimento = 232mm SER.CG. [13 1,0000 0,66 - -
412 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM MAT. UN 1,0000 0,66| 0.66
18.35.04.14 Abracadeira de Nylon para Amarragao de Cabos, comprimento = 390mm SER.CG. pC 1.0000 0.64 -] -]
408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4.6* MM MAT. UN 1,0000 0.64 0.64
18.35.05.01 ter ético, tipo DIN, asico,de6Aa32A SER.CG. un 1.0000 8.31 =) d
34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A MAT. UN 1,0000 8.31 8.31
18.35.05.02 Di tel éti 0 DIN, asico,de 40 Aa32 A SER.CG. un 1.0000 12,33 =) d
34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC MONOPOLAR DE 40 ATE 50A MAT. UN 1,0000 12,33 12,33
18.35.05.03 Di ter tipo DIN, asico, de 63 A SER.CG. un 1.0000 15,07 - =)
34688 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A MAT. UN 1,0000 15,07 15,07
18.35.05.04 Disij ter ético, tipo DIN, bifasico, de 6 Aa32 A SER.CG. un 1.0000 47,66 =) d
34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A MAT. UN 1,0000 47,661 A7.66]
18.35.05.05 Disij ter ético, tipo DIN, bifasico, de 40 Aa 50 A SER.CG. un 1.0000 46.93 d d
34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A MAT. UN 1,0000 46,93 46,93
18.35.05.06 Disij ter ético, tipo DIN, bifasico, de 63 A SER.CG. un 1.0000 67,23 =) d
34628 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A MAT. UN 1,0000 67,23 67,23
18.35.05.07 Disij ter ético, tipo DIN, trifasico, de 10 Aa 50 A SER.CG. un 1.0000 58.40] =) d
34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC TRIPOLAR DE 10 ATE 50A MAT. UN 1,0000 58,40 58,40’
18.35.05.08 Di tipo DIN, trifasico, de 63 A SER.CG. un 1.0000 69.75 d d
34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC TRIPOLAR 63 A MAT. UN 1,0000 69,75 69,75
18.35.05.09 Di ter tipo NEMA, asico,de 10Aa30 A SER.CG. un 1.0000 10.77] - -
2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V. MAT. UN 1,0000 10,77 10,77
18.35.05.10 ter ético, tipo NEMA, asico,de 35 Aa 50 A SER.CG. un 1,0000 18,06 =) E
2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V MAT. UN 1,0000 18,06 18,06
18.35.05.11 Di ter ético, tipo NEMA, asico,de 60 Aa70 A SER.CG. un 1,0000 28,30 =) E
34689 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V. MAT. UN 1,0000 28,30 28,30
18.35.05.12 Di ter ético, tipo NEMA, bifasico, de 10 Aa 50 A SER.CG. un 1,0000 57,96 =) E
2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V MAT. UN 1,0000 57,96 57,96
18.35.05.13 ter ético, tipo NEMA, bifasico, de 60 Aa 100 A SER.CG. un 1,0000 88,91 =) E
34606 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V MAT. UN 1,0000 88,91 88,91
18.35.05.14 Di ter ético, tipo NEMA, trifasico, de 10 Aa 50 A SER.CG. un 1,0000 72,29 - -
2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V MAT. UN 1,0000 72,29 72,29
18.35.05.15 Di ter ético, tipo NEMA, trifasico, de 60 Aa 100 A SER.CG. un 1,0000 101,86 - =)
2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V. MAT. UN 1,0000 101,86 101,86
18.35.05.16 ter ético, trifasico, 125 A SER.CG. un 1,0000 318,55 E E
2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A MAT. UN 1,0000 318,55 318,55
18.35.05.17 Di ter ético, trifasico, 150 A, 35 kA SER.CG. un 1,0000 361,39 =) E
2374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A /600 V, TIPO FXD /ICC - 35 KA MAT. UN 1,0000 361,39 361,39
18.35.05.18 Di ter ético, trifasico, 200 A, 35 kA SER.CG. un 1,0000 507,17 - -
2377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A /600 V, TIPO FXD /ICC - 35 KA MAT. UN 1,0000 507,17 507,17
18.35.05.19 ter ético, trifasico, 250 A, 35 kA SER.CG. un 1,0000 849,32 - =)
2393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A /600 V, TIPO FXD MAT. UN 1,0000 849,32 849,32
18.35.05.20 Di ter ético, trifasico, 250 A, 25 kA SER.CG. un 1,0000 742,85 E e
34705 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA MAT. UN 1,0000 742,85 742,85
18.35.05.21 Di ter ético, trifasico, 350 A, 25 kA SER.CG. un 1,0000 1.376,52 -] e 1.376,51'
34707 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA MAT. UN 1,0000 1.376,52 1.376,52 1.376,52
18.35.05.22 ter ético, trifasico, 400 A, 25 kA SER.CG. un 1,0000 1.376,38 -] e 1.376,3§I
34544 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A /ICC - 25 KA MAT. UN 1,0000 1.376,38] 1.376,38| 1.376,38
18.35.05.23 Di ter ético, trifasico, 300 A, 40 kA SER.CG. un 1,0000 1.166,65 -] -] 1.166,65|
2378 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A /600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA MAT. UN 1,0000 1.166,65 1.166,65 1.166,65—|
18.35.05.24 Di ter ético, trifasico, 400 A, 40 kA SER.CG. un 1,0000 1.166,65 -] e 1.1 66,§|
2379 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A /600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA MAT. UN 1,0000 1.166,65 1.166,65 1.166,65
18.35.05.25 ter ético, trifasico, 600 A, 40 kA SER.CG. un 1,0000 1.921,47 -] -] 1.921,47|
2376 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A /600 V, TIPO LXD /ICC - 40 KA MAT. UN 1,0000 1.921,47 1.921,47 1.921,47
18.35.05.26 Di ter ético, trifasico, 800 A, 40 kA SER.CG. un 1,0000 4.107,76 -] o 4.107,76]
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2394 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A /600 V, TIPO LMXD MAT. UN 1,0000 4.107.76 4.107.76 4.107,76
18.35.05.27 Disjuntor termomagnético regulavel, trifasico, de 100 A a 250 A, 35 kA SER.CG. un 1,0000 1.082,73 - - 1.082,73
34729 DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA MAT. UN 1,0000 1.082.73 1.082,73 1.082,73
18.35.05.28 Disjuntor termomagnético regulavel, trifasico, de 300 A a 400 A, 35 kA SER.CG. un 1,0000 1.676.42 - - 1.676.42]
34734 DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA MAT. UN 1,0000 1.676.42 1.676,42 1.676,42
18.35.05.29 Disjuntor termomagnético regulavel, trifasico, de 450 A a 600 A, 35 kA SER.CG. un 1,0000 3.916.63 - - 3.916.63|
34738 DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA MAT. UN 1,0000 3.916,63 3.916,63 3.916,63
18.35.06.01 ransformador, pot. de 15 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em éleo mineral SER.CG. un 1,0000 4.336.03 -] -]
12076 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM Ol MAT. UN 1,0000 4.336,03 4.336,03
18.35.06.02 ransformador, pot. de 30 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em éleo mineral SER.CG. un 1,0000 5.296.15 - -]
7610 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM Ol MAT. UN 1,0000 5.296,15' 5.296,15
18.35.06.03 ransformador, pot. de 45 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em éleo mineral SER.CG. un 1,0000 -] 4
7617 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM O] MAT. UN 1,0000 5.915,58
18.35.06.04 ransformador, pot. de 75 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em 6leo mineral SER.CG. un 1,0000 -] -]
7611 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM O] MAT. UN 1,0000 7.650,00'
18.35.06.05 ransformador, pot. de 112,5 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em 6leo mineral SER.CG. un 1,0000 -] 4
7619 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EV| MAT. UN 1,0000 9.452 55
18.35.06.06 ransformador, pot. de 150 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em 6leo mineral SER.CG. un 1,0000 4 |
7614 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ( MAT. UN 1,0000 11.921.92
18.35.06.07 ransformador, pot. de 225 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em 6leo mineral SER.CG. un 1,%’ 16.724,69 4 |
7620 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ( MAT. UN 1,0000 16.724.69 16.724.69
18.35.06.08 ransformador, pot. de 300 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em 6leo mineral SER.CG. un 1,%’ 19.512,14 4 |
7615 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ( MAT. UN 1,0000 19.512.14 19.512.14 512,
18.35.06.09 ransformador, pot. de 500 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em 6leo mineral SER.CG. un 1.%’ 31.840.72 - - 31.340.£|
7616 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ( MAT. UN 1,0000 31.840,72 31.840,72 31.840,72
18.35.06.10 ransformador, pot. de 750 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em 6leo mineral SER.CG. un 1.%’ 43.674.99 - - 43.674.99
7612 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO. POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ( MAT. UN 1,0000 43.674,99 43.674,99 43.674,99
18.35.06.11 ransformador, pot. de 1000 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em 6leo mineral SER.CG. un 1.%’ 61.150.44 - - 61.150.44
7613 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM MAT. UN 1,0000 61.150,44 61.150,44] 61.150,44
18.35.06.12 ransformador, pot. de 1500 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em 6leo mineral SER.CG. un 1,0000 77.322.60 - - 77.322,60]
7618 RANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM MAT. UN 1.0000 77.322.60 77.322.60 77.322,60
9.00.00.0 R A O AMB A
19.01.01.01 Atendimento das condicionantes ambientais | SER.CG. eq 1.0000 2.064.00 162.393,60 16.725.12 181.182,72|
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1920,0000 84,58 162.393,60 162.393,60
88.05.01.38 Notebook: Processador Intel Core i7, 16 GB RAM, 1 TB, Tela LCD 15,6" MAT. hprod 1920,0000 0,50 960,00 - - 960,00
88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CG. hprod 192,0000 75,67 14.528,64 14.528,64
88.05.02.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CG. himp 768,0000 2,86 2.196,48 2.196,48
1202C Impresséo A4 colorida MAT. un 800,0000 1,00 800,00 800,00
1201C Impresséo A3 colorida MAT. un 80,0000 3,00 240,00 240,00
1203C Impressdo A1 colorida MAT. un 8,0000 8,00 64,00 64,00
19.01.01.02 Atendimento das condicionantes ambientais Il SER.CG. eq 1,0000 1.064,00 81.196,80, 8.362,56 90.623,36]
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 960,0000 84,58 81.196,80 81.196,80
88.05.01.38 Notebook: Processador Intel Core i7, 16 GB RAM, 1 TB, Tela LCD 15,6" MAT. hprod 960,0000! 0,50 480,00, - - 480,00
88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CG. hprod 96,0000 75,67 7.264,32 7.264,32
88.05.02.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CG. himp 384,0000 2,86 1.098,24 1.098,24
1202C Impresséo A4 colorida MAT. un 400,0000 1,00 400,00 400,00
1201C Impresséo A3 colorida MAT. un 40,0000 3,00 120,00 120,00
1203C Impressdo A1 colorida MAT. un 8,0000 8,00 64,00 64,00
19.01.01.03 Atendimento das condicionantes ambientais Ill SER.CG. eq 1,0000 624,00 40.598,40 4.181,28 45.403,68|
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 480,0000 84,58 40.598,40 40.598,40
88.05.01.38 Notebook: Processador Intel Core i7, 16 GB RAM, 1 TB, Tela LCD 15,6" MAT. hprod 480,0000 0,50 240,00 - - 240,00
88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CG. hprod 48,0000 75,67 3.632,16 3.632,16
88.05.02.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CG. himp 192,0000 2,86 549,12 549,12
1202C Impresséo A4 colorida MAT. un 200,0000 1,00 200,00 200,00
1201C Impresséo A3 colorida MAT. un 40,0000 3,00 120,00 120,00
1203C Impresséo A1 colorida MAT. un 8,0000 8,00 64,00 64,00
19.01.01.04 i das ici i is IV SER.CG. eq 1,0000 504,00 20.299,20 2.090,64 22.893,84
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 240,0000 84,58 20.299,20 20.299,20
88.05.01.38 Notebook: Processador Intel Core i7, 16 GB RAM, 1 TB, Tela LCD 15,6" MAT. hprod 240,0000 0,50 120,00, - - 120,00
88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CG. hprod 24,0000 75,67 1.816,08 1.816,08
88.05.02.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CG. himp 96,0000 2,86 274,56 274,56
1202C Impress&o A4 colorida MAT. un 200,0000 1,00 200,00 200,00
1201C Impressdo A3 colorida MAT. un 40,0000 3,00 120,00 120,00
1203C Impress&o A1 colorida MAT. un 8,0000 8,00 64,00 64,00
19.02.01.01 Aquisicao e plantio de mudas arbustiva: SER.CG. un 1,0000 22,65 2,68 -] 25,33
1207C Muda arbustiva de porte 50cm MAT. un 1,0000 6,98 6,98 6,98
38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MAT. KG 9,0000 1,37, 12,33 12,33
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25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MAT. KG 0,1000 1,28 0,13 0,13
2745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=3 M, D =8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 1,5000 1,92 2,88 2,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1700 15,77 2,68 2,68
20250 SISAL EM FIBRA MAT. KG 0.0300 11,00 0.33 0,33
19.02.01.02 Aquisicao e plantio de mudas arbéreas SER.CG. un 1,0000 20,67 2,68, - 23,35]
1206C Muda arbdrea de porte 30 a 80cm MAT. un 1,0000 5,00 5,00 5,00
38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MAT. KG 9,0000 1,37, 12,33 12,33
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MAT. KG 0,1000 1,28 0,13 0,13
2745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=3 M, D =8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 1,5000 1,92 2,88 2,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1700 15,77 2,68 2,68
20250 SISAL EM FIBRA MAT. KG 0.0300 11,00 0.33 0,33
19.03.01.01 Manutengdo de mudas com reposi¢do SER.CG. un 1,0000 0.13 1,37/ 0.94 2,44
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MAT. KG 0,1000 1,28 0,13 0,13
6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA EQ.CH. CHP 0,0070 134,63 0,94 0,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0870 15,77 1,37 1,37
19.04.01.01 Tr de vegetagéo | SER.CG. un 1,0000 91,37, 260,21 1.212,54 1.564,12|
38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MAT. KG 50,0000 1,37 68,50 68,50
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MAT. KG 0,5000 1,28 0,64/ 0,64
2745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO,H=3M, D =8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 9,0000 1,92 17,28 17,28
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMB/ EQ.CH. CHP 4,0000 101,19 404,76 404,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 16,5000 15,77 260,21 260,21
6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA EQ.CH. CHP 6,0000 134,63 807,78 807,78
20250 SISAL EM FIBRA MAT. KG 0,4500 11,00 4.95| 4,95
19.04.01.02 Ls de vegetagdo Il SER.CG. un 1,0000 91,37, 386,37 2.702,18 3.179,92|
38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MAT. KG 50,0000 1,37 68,50 68,50
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MAT. KG 0,5000 1,28 0,64/ 0,64
2745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO,H=3M, D =8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) MAT. M 9,0000 1,92 17,28 17,28
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMB/ EQ.CH. CHP 8,0000 101,19 809,52 809,52
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9| EQ.CH. CHP 8,0000 135,61 1.084,88 1.084,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,5000 15,77 386,37 386,37
6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA EQ.CH. CHP 6,0000 134,63 807,78 807,78
20250 SISAL EM FIBRA MAT. KG 0.4500 11,00 4,95 4,95

88.00.00.00

COMPOSIGOES AUXILIARES

88.01.00.01 Canteiro de obras - modelo 01 SER.CG. un 1,0000 9.551,39) 15.556,32 16.888,68 41.996,39)
01.01.00.10 Ligagao proviséria de agua e esgotos SER.CG. un 1,0000, 528,56 132,96 395,60 - 528,56
01.01.00.12 Ligagao proviséria de forga e luz SER.CG. un 1,0000, 1.707,37, 865,21 842,16 - 1.707,37
01.01.00.14 Ponto de agua externo SER.CG. un 1,0000, 166,26 31,54 134,72 - 166,26
01.01.00.16 Ponto de luz externo SER.CG. un 2,0000 223,25 174,58 271,92 - 446,50
01.01.00.30 Almoxarifado médulo basico 10 m* SER.CG. un 1,0000 5.110,32 947,88 4.162,44 - 5.110,32
01.01.00.40 Telheiro médulo basico 20 m? SER.CG. un 1,0000, 2.262,02 647,34 1.393,68 221,00 2.262,02
01.01.00.42 Alojamento médulo basico 10 m? SER.CG. un 1,0000 3.698,37 941,56 1.950,16 806,65 3.698,37
01.01.00.43 Refeitério médulo basico 30 m* SER.CG. un 1,0000 10.776,72 1.870,32, - 8.906,40 10.776,72
01.01.00.49 Sanitario médulo 10 m? para 12 pessoas SER.CG. un 1,0000, 6.048,40 676,82 - 5.371,58 6.048,40
01.01.00.60 Tapume de vedagéo padréao SER.CG. m2 8,0000 53,44 140,40 287,12 - 427,52
01.01.00.70 Cerca padréo para canteiro de obra SER.CG. m 89,0000 58,30 1.440,91 3.747,79 - 5.188,70
03.01.00.20 Limpeza mecanizada do terreno SER.CG. m2 160,0000 0,34 - 3,20 51,20 54,40
16.01.01.02 Portao padrdo Corsan P2 SER.CG. pc 1,0000 5.581,25 1.681,87 2.367,53 1.531,85 5.581,25

88.01.00.02 Canteiro de obras - modelo 02 SER.CG. un 1,0000 10.724,08 24.667,90 19.625,59 55.017,57|
01.01.00.10 Ligagdo provisdria de agua e esgotos SER.CG. un 1,0000 528,56 132,96 395,60 - 528,56
01.01.00.12 Ligagdo proviséria de forca e luz SER.CG. un 1,0000 1.707,37 865,21 842,16 - 1.707,37
01.01.00.14 Ponto de agua externo SER.CG. un 1,0000 166,26 31,54, 134,72 - 166,26
01.01.00.16 Ponto de luz externo SER.CG. un 2,0000 223,25 174,58, 271,92 - 446,50
01.01.00.20 Escritorio médulo basico 15 m? SER.CG. un 1,0000 10.176,29 897,07 9.279,22 - 10.176,29
01.01.00.30 Almoxarifado médulo basico 10 m? SER.CG. un 1,0000 5.110,32 947,88 4.162,44 - 5.110,32
01.01.00.40 Telheiro moédulo basico 20 m? SER.CG. un 1,0000 2.262,02 647,34 1.393,68 221,00 2.262,02
01.01.00.42 Alojamento moédulo basico 10 m?2 SER.CG. un 1,0000 3.698,37, 941,56 1.950,16 806,65 3.698,37
01.01.00.43 Refeitério mddulo basico 30 m? SER.CG. un 1,0000 10.776,72 1.870,32, - 8.906,40 10.776,72
01.01.00.48 Sanitario médulo 15 m? para 20 pessoas SER.CG. un 1,0000 9.112,89] 1.017,20; - 8.095,69 9.112,89
01.01.00.60 Tapume de vedagdo padrao SER.CG. m2 8,0000 53,44] 140,40 287,12 - 427,52
01.01.00.70 Cerca padréo para canteiro de obra SER.CG. m 85,0000 58,30 1.376,15, 3.579,35 - 4.955,50
03.01.00.20 Limpeza do terreno SER.CG. m2 200,0000 0,34/ - 4,00 64,00 68,00
16.01.01.02 Portdo padrdo Corsan P2 SER.CG. pc 1,0000 5.581,25/ 1.681,87 2.367,53 1.531,85 5.581,25

88.01.00.03 Canteiro de obras - modelo 03 SER.CG. un 1,0000 12.362,84 28.801,18 26.106,21 67.270,23|
01.01.00.10 Ligagao provisoria de agua e esgotos SER.CG. un 1,0000 528,56 132,96 395,60 - 528,56
01.01.00.12 Ligagao proviséria de forga e luz SER.CG. un 1,0000 1.707,37, 865,21 842,16 - 1.707,37
01.01.00.14 Ponto de agua externo SER.CG. un 1,0000 166,26 31,54 134,72 - 166,26
01.01.00.16 Ponto de luz externo SER.CG. un 3,0000 223,25 261,87 407,88 - 669,75

Pagina 60 de 78



CORSAN

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Diretoria de Expansao

Superintendéncia de Projetos

Departamento de Engenharia de Custos

Relatério Analitico de Composi¢ées de Custo

Data base:

junho/18

Encargos sociais de horista sobre a M.O.:

113,15%

cODIGO co;ggll:;Ec:dTE DESCRIGAO CLASS Unidade Coeficiente | Prego (R$) | Prego Material (R$) Prego N:aRc;)de Obra Prego Outros (R$) Prego Total (R$)
01.01.00.20 Escritério médulo basico 15 m? SER.CG. un 1,0000 10.176,29 897,07 9.279,22 - 10.176,29
01.01.00.30 Almoxarifado médulo basico 10 m? SER.CG. un 1,0000 5.110,32 947,88 4.162,44 - 5.110,32
01.01.00.31 Almoxarifado médulo adicional 10 m* SER.CG. un 1,0000 5.112,64 947,88 4.164,76 - 5.112,64
01.01.00.40 Telheiro mddulo basico 20 m? SER.CG. un 1,0000 2.262,02 647,34 1.393,68 221,00 2.262,02
01.01.00.42 Alojamento moédulo basico 10 m? SER.CG. un 1,0000 3.698,37, 941,56 1.950,16 806,65 3.698,37
01.01.00.44 Refeitério médulo basico 40 m* SER.CG. un 1,0000 14.369,35 2.493,75) - 11.875,60 14.369,35
01.01.00.48 Sanitario médulo 15 m? para 20 pessoas SER.CG. un 1,0000 9.112,89, 1.017,20, - 8.095,69 9.112,89
01.01.00.50 Guarita médulo 5 m? SER.CG. un 1,0000 3.540,34 44,92 - 3.495,42 3.540,34
01.01.00.60 Tapume de vedagdo padrao SER.CG. m2 8,0000 53,44 140,40, 287,12 - 427,52
01.01.00.70 Cerca padréo para canteiro de obra SER.CG. m 81,0000 58,30 1.311,39, 3.410,91 - 4.722,30
03.01.00.20 Limpeza mecanizada do terreno SER.CG. m2 250,0000 0,34 - 5,00 80,00 85,00
16.01.01.02 Portdo padrao Corsan P2 SER.CG. pc 1,0000 5.581,25 1.681,87 2.367,53 1.531,85 5.581,25
88.01.00.04 Canteiro de obras - modelo 04 SER.CG. un 1,0000 15.178,64 32.333,69 35.329,37 82.841,70]
01.01.00.10 Ligacao proviséria de agua e esgotos SER.CG. un 1,0000 528,56 132,96 395,60 - 528,56
01.01.00.12 Ligagdo provisoria de forga e luz SER.CG. un 1,0000 1.707,37] 865,21 842,16 - 1.707,37
01.01.00.14 Ponto de agua externo SER.CG. un 1,0000 166,26 31,54 134,72 - 166,26
01.01.00.16 Ponto de luz externo SER.CG. un 3,0000 223,25 261,87 407,88 - 669,75
01.01.00.20 Escritério médulo basico 15 m? SER.CG. un 1,0000 10.176,29 897,07 9.279,22 - 10.176,29
01.01.00.30 Almoxarifado médulo basico 10 m? SER.CG. un 1,0000 5.110,32 947,88 4.162,44 - 5.110,32
01.01.00.31 Almoxarifado médulo adicional 10 m? SER.CG. un 1,0000 5.112,64 947,88 4.164,76 - 5.112,64
01.01.00.40 Telheiro médulo basico 20 m? SER.CG. un 1,0000 2.262,02 647,34 1.393,68 221,00 2.262,02
01.01.00.41 Telheiro mddulo adicional 10 m? SER.CG. un 1,0000 988,38 236,29 696,84 55,25 988,38
01.01.00.42 Alojamento médulo basico 10 m? SER.CG. un 2,0000 3.698,37 1.883,12 3.900,32 1.613,30 7.396,74
01.01.00.44 Refeitério médulo basico 40 m SER.CG. un 1,0000 14.369,35 2.493,75 - 11.875,60 14.369,35
01.01.00.45 Refeitério médulo adicional 10 m SER.CG. un 1,0000 3.591,62 621,14 - 2.970,48 3.591,62
01.01.00.48 Sanitario médulo 15 m? para 20 pessoas SER.CG. un 1,0000 9.112,89 1.017,20 - 8.095,69 9.112,89
01.01.00.49 Sanitario médulo 10 m? para 12 pessoas SER.CG. un 1,0000 6.048,40 676,82 - 5.371,58 6.048,40
01.01.00.50 Guarita médulo 5 m? SER.CG. un 1,0000 3.540,34 44,92 - 3.495,42 3.540,34
01.01.00.60 Tapume de vedagdo padrao SER.CG. m2 8,0000 53,44 140,40 287,12 - 427,52
01.01.00.70 Cerca padréo para canteiro de obra SER.CG. m 102,0000 58,30 1.651,38 4.295,22 - 5.946,60
03.01.00.20 Limpeza mecanizada do terreno SER.CG. m2 310,0000 0,34 - 6,20 99,20 105,40
16.01.01.02 Portao padrdo Corsan P2 SER.CG. pc 1,0000 5.581,25 1.681,87 2.367,53 1.531,85 5.581,25
88.01.00.05 Canteiro de obras - modelo 05 SER.CG. un 1.0000 16.389.52 38.333.65 40.707.35 95.430,52]
01.01.00.10 Ligacao provisdria de agua e esgotos SER.CG. un 1,0000 528,56 132,96 395,60 - 528,56
01.01.00.12 Ligacao provisoria de forca e luz SER.CG. un 1,0000 1.707,37] 865,21 842,16 - 1.707,37
01.01.00.14 Ponto de agua externo SER.CG. un 1,0000 166,26, 31,54 134,72 - 166,26
01.01.00.16 Ponto de luz externo SER.CG. un 3,0000 223,25 261,87 407,88 - 669,75
01.01.00.20 Escritorio médulo basico 15 m? SER.CG. un 1,0000 10.176,29 897,07 9.279,22 - 10.176,29
01.01.00.21 Escritorio médulo adicional-1 10 m? SER.CG. un 1,0000 6.766,82 598,82 6.168,00 - 6.766,82
01.01.00.30 Almoxarifado médulo basico 10 m? SER.CG. un 1,0000 5.110,32 947,88 4.162,44 - 5.110,32
01.01.00.31 Almoxarifado médulo adicional 10 m? SER.CG. un 1,0000 5.112,64 947,88 4.164,76 - 5.112,64
01.01.00.40 Telheiro mddulo basico 20 m? SER.CG. un 1,0000 2.262,02 647,34 1.393,68 221,00 2.262,02
01.01.00.41 Telheiro mddulo adicional 10 m? SER.CG. un 1,0000 988,38 236,29 696,84 55,25 988,38
01.01.00.42 Alojamento moédulo basico 10 m? SER.CG. un 2,0000 3.698,37, 1.883,12 3.900,32 1.613,30 7.396,74
01.01.00.44 Refeitério mddulo basico 40 m? SER.CG. un 1,0000 14.369,35 2.493,75 - 11.875,60 14.369,35
01.01.00.45 Refeitério médulo adicional 10 m2 SER.CG. un 1,0000 3.591,62 621,14 - 2.970,48 3.591,62
01.01.00.48 Sanitario médulo 15 m? para 20 pessoas SER.CG. un 1,0000 9.112,89 1.017,20, - 8.095,69 9.112,89
01.01.00.49 Sanitario médulo 10 m? para 12 pessoas SER.CG. un 2,0000 6.048,40 1.353,64, - 10.743,16 12.096,80
01.01.00.50 Guarita médulo 5 m? SER.CG. un 1,0000 3.540,34 44,92 - 3.495,42 3.540,34
01.01.00.60 Tapume de vedagdo padrao SER.CG. m2 8,0000 53,44 140,40, 287,12 - 427,52
01.01.00.70 Cerca padrao para canteiro de obra SER.CG. m 98,0000 58,30 1.586,62 4.126,78 - 5.713,40
03.01.00.20 Limpeza izada do terreno SER.CG. m2 330,0000 0,34 - 6,60 105,60 112,20
16.01.01.02 Portdo padrdo Corsan P2 SER.CG. pc 1,0000 5.581,25 1.681,87 2.367,53 1.531,85 5.581,25
88.01.01.01 Argamassa cimento e areia, trago 1:3 SER.CG. m3 1,0000 339,66 126,16 E 465,82]
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 9,4600 27,85 263,46 263,46
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,2700 60,00 76,20 76,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 15,77 126,16 126,16
88.01.01.02 cimento e areia, trago 1:4 SER.CG. m3 1,0000 273,94 126,16 e 400,10}
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 7,1000 27,85 197,74 197,74
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,2700 60,00 76,20 76,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 15,77 126,16 126,16
88.01.01.03 Argamassa cimento e areia, trago 1:5 SER.CG. m3 1,0000 234,39 126,16 d 360,55
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 5,6800 27,85 158,19 158,19
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,2700 60,00 76,20 76,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 15,77 126,16 126,16
88.01.01.08 cimento, cal e areia, trago 1:0,25:4 SER.CG. m3 1,0000 312,38 126,16 -] 438,54
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 62,0000 0,62 38,44/ 38,44
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 7,1000 27,85 197,74 197,74
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,2700 60,00 76,20 76,20
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 15,77 126,16 126,16
88.01.01.10 Argamassa cimento, cal e areia, traco 1:1:6 SER.CG. m3 1,0000 326,53 126,16 -] 452,69]
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 154,0000 0,62 95,48 95,48
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 5,5600 27,85 154,85 154,85
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,2700 60,00 76,20 76,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 15,77 126,16 126,16
88.01.01.12 Argamassa cimento, cal e areia, trago 1:0,5:5 SER.CG. m3 1,0000 296,39 126,16 - 422,55}
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 100,0000 0,62 62,00 62,00
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 5,6800 27,85 158,19 158,19
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,2700 60,00 76,20 76,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 15,77 126,16 126,16
88.01.01.24 Argamassa cimento, cal e areia fina, trago 1:1:5 SER.CG. m3 1,0000 367,52 126,16 -] 493,68)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 177,0000 0,62 109,74 109,74
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 6,5200 27,85 181,58 181,58
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,2700 60,00 76,20 76,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 15,77 126,16 126,16
88.01.02.10 Cavalete de para sinalizagdo com reap i SER.CG. un 1,0000 1,05 1.06 - 211
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0330 19,01 0,63 0,63
13.03.00.30 Pintura com esmalte sintético 2 demé&os SER.CG. m2 0,0400 15,92 0.21 0,43 - 0,64
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0010 840,78 0,84/ 0,84
88.01.02.20 Placa de madeira para sinali: com reap i SER.CG. un 1,0000 1,16 0,99 E 2,15
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0330 19,01 0,63 0,63
13.03.00.30 Pintura com esmalte sintético 2 demé&os SER.CG. m2 0,0330 15,92 0,17, 0,36 - 0,53
1357 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *22 X 1,1* M, E=12 MM MAT. UN 0,0033 46,75 0,15/ 0,15
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0.0010 840,78 0.84 0,84
88.02.01.06 oes hidr itarias ario basico SER.CG. un 1.0000 1.497.,89 -] -] 1.497.89]
1030 CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE MAT. UN 1,0000 28,70 28,70 28,70
10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA MAT. UN 1,0000 123,90 123,90 123,90
10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM MAT. UN 1,5000 80,85 121,28 121,28
10432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS MAT. UN 1,5000 281,67 422,51 422,51
11871 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA MAT. UN 0,5000 204,95 102,48 102,48
13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1193) MAT. UN 1,5000 62,12 93,18 93,18
1368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) MAT. UN 1,0000 44,70 44,70 44,70
3277 FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM MAT. UN 0,5000 726,31 363,16 363,16
6033 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" MAT. UN 2,0000 22,01 44,02 44,02
9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) MAT. M 12,0000 3,15 37,80 37,80
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) MAT. M 6,0000 8,32 49,92 49,92
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 24,0000 2,76 66,24/ 66,24
88.02.01.10 Ramal agua PEAD 20 com exceto SER.CG. un 1,0000 213,28 105,72 30.41 349,41
04.02.02.42 Escavag&o de valas mecénica, solo 0-2 m SER.CG. m3 2,8800 8,59 - - 24,74 24,74
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 2,8800 18,60 0,26 47,64 5,67 53,57
12773 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" MAT. UN 1,0000 118,08 118,08 118,08
1414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA MAT. UN 1,0000 12,88 12,88 12,88
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 23,19 23,19 23,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,12 19,12 19,12
61 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) MAT. UN 1,0000 2,56 2,56 2,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
63 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO MAT. UN 1,0000 53,50 53,50 53,50
9813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) MAT. M 8,0000 3,25 26,00 26,00
88.02.01.20 Ramal esgoto simples PVC 100, com caixa, exceto p: a SER.CG. un 1,0000 149,82 103,42 50,96 304,20}
02.04.01.20 Locagéo e nivelamento para obras de condutos livres SER.CG. m 5,4200 1,34 - 542 1,84 7,26
02.04.02.20 Cadastro e desenho para obras de condutos livres SER.CG. m 5,4200 0,83 0,16 3.74 0,60 4,50
03.02.00.20 Sinalizagéo luminosa com cavaletes, placas e cones SER.CG. m 5,4200 2,00 6,50 4,34 - 10,84
04.02.02.42 Escavagéo de valas mecanica, solo 0-2 m SER.CG. m3 3,4200 8,59 - - 29,38 29,38
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 2,0000 11,51 1,08! 15,18 6,76 23,02
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 1,4200 18,60 0,13 23,49 2,80 26,42
04.10.02.01 Carga e descarga de solo para bota-fora SER.CG. m3 1,4200 4,40 1,48 1,90 287 6,25
04.10.02.13 Transporte de solos para bota-fora - 3 km SER.CG. m3 1,4200 4,08 - - 5,79 5,79
18.05.01.10 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEIJERI, DN 100, L=6m MAT. br 0,0903 105,97 9,57 9,57
18.05.02.21 Curva 45° de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 MAT. pc 1,0000 23,42 23,42 23,42
18.05.07.02 Selim de PVC coletor de esgoto, travas e anel, DN 150 x 100 MAT. pc 1,0000 5,79 5,79 5,79
481C Caixa de calgada com tampa, anel de borracha, DN 400, h=70 cm MAT. pc 1,0000 - - -
88.09.02.03 Material empréstimo areia - carga, descarga e transporte até 10 km SER.CG. m3 1,4200 70,20 99,68 - - 99,68
88.15.02.10 Montagem de caixa de calgada para ramal predial esgoto SER.CG. un 1,0000 31,96 0,65 31,31 - 31,96
88.20.05.03 Assentamento de tubos de PVC junta elastica DN 100 SER.CG. m 5,4200 2,72 - 14,74 - 14,74
88.25.05.03 Carga e descarga de tubos de PVC DN 100 SER.CG. m 5,4200 0,55/ - 2,49 0,49 2,98
88.25.25.03 Transporte de tubos de PVC DN 100 a 4 km SER.CG. m 5,4200 0,48 1,36 0,81 0,43 2,60
88.02.01.30 Elevatoria esgoto poco seco - auxiliar - parte 1 SER.CG. un 1,0000 489.534,34 341.411,07, 173.200,28 1.004.145.69'
02.04.01.20 Locacéo e nivelamento para obras de condutos livres SER.CG. m 50,0000 1,34 - 50,00 17,00 67,00
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02.04.01.40 Locac&o e nivelamento de obras localizadas SER.CG. m2 297,0000 5,40 498,96 1.051,38 53,46 1.603,80
03.01.00.20 Limpeza I do terreno SER.CG. m2 2436,0000 0,34/ - 48,72 779,52 828,24
04.01.02.43 Escavacéo localizada mecanica, solo 0-3 m SER.CG. m3 99,0000 8,97/ 21,78 364,32 501,93 888,03
04.01.02.46 Escavacao localizada mecanica, solo 0-6 m SER.CG. m3 2362,0000 11,43 7.676,50 8.125,28 11.195,88 26.997,66
04.02.02.43 Escavacéo de valas mecénica, solo 0-3 m SER.CG. m3 216,0000 7,97/ - - 1.721,52 1.721,52
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 1098,0000 11,51 592,92 8.333,82 3.711,24 12.637,98
04.10.02.01 Carga e descarga de solo para bota-fora SER.CG. m3 1579,0000 4,40 1.642,16, 2.115,86 3.189,58 6.947,60
04.10.02.13 Transporte de solos para bota-fora - 3 km SER.CG. m3 1579,0000 4,08 - - 6.442,32 6.442,32
05.01.00.30 Escoramento continuo de madeira SER.CG. m2 299,0000 37,88 6.476,34, 4.849,78 - 11.326,12
05.02.00.30 Escoramento de valas com pranchdes metalicos - drea cravada SER.CG. m2 602,0000 54,20 3.003,98 26.391,68 3.232,74 32.628,40
06.01.00.10 Esgotamento com bomba auto-escorvante 3,5 HP, a gasolina SER.CG. h 800,0000 7,83 2.264,00 3.784,00 216,00 6.264,00
08.03.00.14 Lastro de brita n° 2 SER.CG. m3 25,0000 66,08 1.377,75 189,75 84,50 1.652,00
08.03.00.34 Lastro de concreto consumo minimo de cimento 250 kg/m?® SER.CG. m3 17,0000 417,14, 3.718,24, 3.345,26 27,88 7.091,38
08.04.00.24 Formas planas para lajes e paredes, com escoramento SER.CG. m2 1825,0000 77,23 - - 140.944,75 140.944,75
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 46,0000 491,22 12.264,98 10.255,70 75,44 22.596,12
08.06.00.16 Concreto Fck=18 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 518,0000 499,60, 142.455,18, 115.488,10 849,52 258.792,80
88.04.02.95 Armadura CA-50 (por tonelada) SER.CG. t 46,9630 8.310,00, 233.406,11 156.856,42 - 390.262,53
88.09.02.05 Material empréstimo argila - carga, descarga e transporte até 10 km SER.CG. m3 1874,0000 39,56 74.135,44, - - 74.135,44
88.20.10.09 de tubos de concreto junta elastica DN 400 SER.CG. m 20,0000 15,90 - 161,00 157,00 318,00
88.02.01.32 Elevatoria esgoto poco seco - auxiliar - parte 2 SER.CG. un 1,0000 22.140,33 16.775,85 851,91 39.768,09]
10.04.00.04 Execucado de pavimento de brita graduada espessura 10 cm SER.CG. m2 640,0000 7,52 4.108,80 486,40 217,60 4.812,80
10.04.00.40 Execucao de piso de cimento e areia espessura 3 cm SER.CG. m2 42,0000 33,82 505,68 907,62 7,14 1.420,44
12.01.02.01 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, SER.CG. m2 12,0000 53,72 207,84 436,80 - 644,64
12.01.02.02 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, SER.CG. m2 58,0000 82,99 1.616,46 3.196,96 - 4.813,42
12.02.01.03 Madeiramento para telhas estruturais fibrocimento SER.CG. m2 98,0000 34,30 1.658,16 1.703,24 - 3.361,40
12.02.04.01 Cobertura com telha fibrg to 8 mm, autoportante, i L =49 cm SER.CG. m2 98,0000 85,71 7.718,48 681,10 - 8.399,5
12.04.00.04 Vidros lisos transparentes 4 mm SER.CG. m2 28,0000 124,63 2.463,72 1.025,92 - 3.489,64
13.01.01.10 Contrapiso de concreto com 250 kg cim/m?, 6.cm SER.CG. m2 70,0000 25,03 918,40 826,70 7,00 1.752,10
13.01.01.20 Piso interno de cimento alisado espessura 2 cm SER.CG. m2 70,0000 26,49, 456,40 1.397,90 - 1.854,30
13.01.01.40 Piso de ceramica esmaltada espessura 8 mm SER.CG. m2 4,0000 70,21 103,64 177,20 - 280,84
13.01.01.50 Piso vinilico espessura 2 mm SER.CG. m2 16,0000 79,35 990,40 279,20 - 1.269,60
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 103,0000 7,64 168,92 618,00 - 786,92
13.01.03.20 Embogo sem aditivo, 15 mm SER.CG. m2 49,0000 28,62 271,95 1.130,43 - 1.402,38
13.01.03.22 Embogo com aditivo imper espessura 15 mm SER.CG. m2 54,0000 29,61 353,16 1.245,78 - 1.598,94
13.01.03.30 Reboco com argamassa fina SER.CG. m2 84,0000 23,40, 154,56 1.811,04 - 1.965,60
88.20.10.15 de tubos de concreto junta elastica DN 900 SER.CG. m 27,0000 33,10 - 450,90 442,80 893,70
88.25.10.09 Carga e descarga de tubos de concreto DN 400 SER.CG. m 20,0000 7,25 66,80 51,60 26,60 145,00
88.25.10.15 Carga e descarga de tubos de concreto DN 900 SER.CG. m 27,0000 19,89 230,04 214,92 92,07 537,03
88.25.30.09 Transporte de tubos de concreto DN 400 a 4 km SER.CG. m 20,0000 2,03 18,40 14,80 7,40 40,60
88.25.30.15 Transporte de tubos de concreto DN 900 a 4 km SER.CG. m 27,0000 11,08 128,52 119,34 51,30 299,16
88.02.01.34 Elevatdria esgoto pogo seco - auxiliar - parte 3 SER.CG. un 1,0000 16.130,69 17.561,93 6.812,73 40.505,35|
13.01.03.40 Azulejos SER.CG. m2 19,0000 110,72 732,64 1.371,04 - 2.103,68
13.02.00.30 Impermeabilizagdo de massa para concreto SER.CG. kg 423,0000 6,60 2.123,46) 668,34 - 2.791,80
13.02.00.40 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa 2 demaos SER.CG. m2 547,0000 19,98 5.037,87 5.891,19 - 10.929,06
13.02.00.42 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa 3 demaos SER.CG. m2 596,0000 29,98 8.236,72 9.631,36 - 17.868,08
13.03.00.18 Pintura acrilica 2 deméos e selador SER.CG. m2 531,0000! 12,83 - - 6.812,73 6.812,73
88.02.01.35 Elevatoria esgoto pogo seco - auxiliar - parte 4 SER.CG. un 1,0000 527.805,36 375.748,85 180.864,92 1.084.419,13|
88.02.01.30 Elevatéria esgoto pogo seco - auxiliar - parte 1 SER.CG. un 1,0000{ 1.004.145,69 489.534,34. 341.411,07 173.200,28 1.004.145,69
88.02.01.32 Elevatéria esgoto pogo seco - auxiliar - parte 2 SER.CG. un 1,0000, 39.768,09, 22.140,33] 16.775,85 851,91 39.768,09
88.02.01.34 Elevatdria esgoto pogo seco - auxiliar - parte 3 SER.CG. un 1,0000 40.505,35 16.130,69! 17.561,93 6.812,73 40.505,35
88.02.01.40 Sede de servigo - auxiliar - parte 1 SER.CG. un 1,0000 38.880,11 41.893,68 119,66 80.893,45]
02.04.01.30 Locag&o de obras localizadas SER.CG. m2 131,0000] 4,46 220,08 364,18 - 584,26
04.02.01.42 Escavacéo de valas manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 44,0000 47,31 - 2.081,64 - 2.081,64
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 44,0000 18,60 3,96 727,76 86,68 818,40
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 197,0000 50,74/ 3.144,12 6.851,66 - 9.995,78
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagao SER.CG. kg 375,0000 8,31 1.863,75, 1.252,50 - 3.116,25
08.05.00.32 Armadura CA-60, 3,4 mm a 6,0 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagédo SER.CG. kg 250,0000 8,30 1.205,00; 870,00 - 2.075,00
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 12,0000 491,22 3.199,56 2.675,40 19,68 5.894,64
10.04.00.36 Execucédo de pavimento de placas irregulares de basalto, inclusive base de assentamento SER.CG. m2 30,0000 67,34, 1.359,30 655,80 5,10 2.020,20
12.01.02.01 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=9cm SER.CG. m2 109,0000 53,72 1.887,88 3.967,60 - 5.855,48
12.01.02.02 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=14cm SER.CG. m2 27,0000 82,99 752,49 1.488,24 - 2.240,73
12.01.05.01 Alvenaria de pedras de granito SER.CG. m3 14,0000 362,13 2.166,50, 2.903,32 - 5.069,82
12.02.01.02 Madeiramento para telhas néo estruturais de fibrocimento SER.CG. m2 132,0000 65,76 5.468,76 3.211,56 - 8.680,32
12.02.03.01 Cobertura com telha n&o estrutural de fibrocimento 6 mm SER.CG. m2 132,0000 37,83 3.616,80 1.376,76 - 4.993,56
13.01.01.10 Contrapiso de concreto com 250 kg cim/m?, espessura 6 cm SER.CG. m2 82,0000 25,03 1.075,84, 968,42 8,20 2.052,46
13.01.01.50 Piso vinilico espessura 2 mm SER.CG. m2 82,0000 79,35 5.075,80, 1.430,90 - 6.506,70
13.01.02.10 Forro de madeira macho-fémea SER.CG. m2 116,0000] 93,77, 6.439,16, 4.438,16 - 10.877,32
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 260,0000 7,64 426,40, 1.560,00 - 1.986,40
13.01.03.22 Embogo com aditivo impermeabilizante, espessura 15 mm SER.CG. m2 95,0000 29,61 621,30 2.191,65 - 2.812,95
13.01.03.30 Reboco com argamassa fina SER.CG. m2 127,0000] 23,40 233,68 2.738,12 - 2.971,80
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13.02.00.40 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa 2 deméaos SER.CG. m2 13,0000 19,98 119,73 140,01 - 259,74
88.02.01.42 Sede de servigo - auxiliar - parte 2 SER.CG. un 1,0000 40.410,60 44.812,72 3.412,56| 88.635,88]
13.01.03.40 Azulejos SER.CG. m2 25,0000 110,72 964,00 1.804,00 - 2.768,00
13.03.00.12 Pintura PVA 2 deméos e selador SER.CG. m2 298,0000 11,05, - - 3.292,90 3.292,90
13.03.00.31 Pintura com esmalte sintético 2 deméos e zarcao SER.CG. m2 69,0000 24,37, 566,49 1.115,04 - 1.681,53
88.02.01.40 Sede de servico - auxiliar - parte 1 SER.CG. un 1,0000 80.893,45 38.880,11 41.893,68 119,66 80.893,45
88.02.01.50 Abrigo de bombas, com monovia, 2,5x2,5 - auxiliar SER.CG. un 1,0000 5.276.71 5.766,13 638.02| 11.680.86/
04.02.01.42 Escavacéo de valas manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 10,0000 47,31 - 473,10 - 473,10
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 6,0000 18,60 0,54 99,24 11,82 111,60
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 7,0000 50,74 111,72, 243,46 - 355,18
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocacéo SER.CG. ka 90,0000 8,31 447,30, 300,60 - 747,90
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 1,0000 491,22 266,63 222,95 1,64 491,22
12.01.01.02 Alvenaria de tijolos macigos comuns sem i e=10cm SER.CG. m2 27,0000 82,74/ 930,96 1.303,02 - 2.233,98
12.01.05.02 Alvenaria de blocos de arenito SER.CG. m3 4,0000 289,34 752,76 404,60 - 1.157,36
12.02.01.02 Madeiramento para telhas ndo estruturais de fibrocimento SER.CG. m2 17,0000 65,76 704,31 413,61 - 1.117,92
12.02.03.01 Cobertura com telha n&o estrutural de fibrocimento 6 mm SER.CG. m2 17,0000 37,83 465,80 177,31 - 643,11
13.01.01.10 Contrapiso de concreto com 250 kg cim/m?, espessura 6 cm SER.CG. m2 8,0000 25,03 104,96 94,48 0,80 200,24
13.01.01.20 Piso interno de cimento alisado espessura 2 cm SER.CG. m2 8,0000 26,49 52,16 159,76 - 211,92
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 56,0000 7,64/ 91,84/ 336,00 - 427,84
13.01.03.22 Embogo com aditivo impermeabilizante, espessura 15 mm SER.CG. m2 56,0000 29,61 366,24 1.291,92 - 1.658,16
10.02.00.50 Recomposicdo de asfalto CBUQ espessura 4 cm, inclusive imprimagao SER.CG. m2 8,0000 39,31 305,84 3,68 4,96 314,48
13.03.00.12 Pintura PVA 2 deméos e selador SER.CG. m2 56,0000 11,05, - - 618,80 618,80
13.03.00.31 Pintura com esmalte sintético 2 demé&os e zarcdo SER.CG. m2 15,0000 24,37 123,15 242,40 - 365,55
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 130,0000 4,25 552,50 552,50
88.02.01.56 Abrigo tipo H - auxiliar SER.CG. un 1,0000 3.532,39) 4.145,90 302,92 7.981,21
04.02.01.42 Escavacado de valas manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 8,0000 47,31 - 378,48 - 378,48
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 5,0000 18,60, 0,45/ 82,70 9,85 93,00
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 5,0000 50,74 79,80 173,90 - 253,70
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Forr corte (com perda de 10%), dobra e colocagdo SER.CG. kg 63,0000 8,31 313,11 210,42 - 523,53
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,7000 491,22 186,64, 156,07 1,15 343,86
12.01.01.02 Alvenaria de tijolos macigos comuns sem e=10cm SER.CG. m2 26,0000 82,74 896,48 1.254,76 - 2.151,24
12.01.05.02 Alvenaria de blocos de arenito SER.CG. m3 3,0000 289,34 564,57 303,45 - 868,02
12.02.01.02 Madeiramento para telhas ndo estruturais de fibrocimento SER.CG. m2 10,0000 65,76 414,30 243,30 - 657,60
12.02.03.02 Cobertura com telha néo estrutural de fibrocimento 8 mm SER.CG. m2 10,0000 46,40 359,70 104,30 - 464,00
13.01.01.10 Contrapiso de concreto com 250 kg cim/m?, 6.cm SER.CG. m2 9,0000 25,03 118,08 106,29 0,90 225,27
13.01.01.20 Piso interno de cimento alisado espessura 2 cm SER.CG. m2 9,0000 26,49 58,68 179,73 - 238,41
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 26,0000 7,64 42,64 156,00 - 198,64
13.01.03.22 Embogo com aditivo imper espessura 15 mm SER.CG. m2 26,0000 29,61 170,04, 599,82 - 769,86
10.02.00.50 Recomposigdo de asfalto CBUQ espessura 4 cm, inclusive imprimag&o SER.CG. m2 6,0000 39,31 229,38 2,76 3,72 235,86
13.03.00.12 Pintura PVA 2 deméos e selador SER.CG. m2 26,0000 11,05 - - 287,30 287,30
13.03.00.31 Pintura com esmalte sintético 2 demé&os e zarcdo SER.CG. m2 12,0000 24,37 98,52 193,92 - 292,44
88.02.01.58 Abrigo tipo U - auxiliar SER.CG. un 1,0000 2.168,55) 2.859,06 374,26| 5.401,87,
04.02.01.42 Escavacéo de valas manual, solo 0-2 m SER.CG. m3 5,0000 47,31 - 236,55 - 236,55
04.09.02.02 Reenchimento manual apiloado de vala SER.CG. m3 3,0000 18,60 0,27, 49,62 591 55,80
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 3,0000 50,74/ 47,88, 104,34 - 152,22
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagao SER.CG. kg 40,0000 8,31 198,80 133,60 - 332,40
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,5000 491,22 133,32 111,48 0,82 245,62
12.01.01.02 Alvenaria de tijolos macigcos comuns sem e=10cm SER.CG. m2 13,0000 82,74/ 448,24, 627,38 - 1.075,62
12.01.05.02 Alvenaria de blocos de arenito SER.CG. m3 2,0000 289,34 376,38 202,30 - 578,68
12.02.01.02 Madeiramento para telhas ndo estruturais de fibrocimento SER.CG. m2 6,0000 65,76 248,58 145,98 - 394,56
12.02.03.01 Cobertura com telha n&o estrutural de fibrocimento 6 mm SER.CG. m2 6,0000 37,83 164,40 62,58 - 226,98
13.01.01.10 Contrapiso de concreto com 250 kg cim/m?, espessura 6 cm SER.CG. m2 4,0000 25,03 52,48 47,24 0,40 100,12
13.01.01.20 Piso interno de cimento alisado espessura 2 cm SER.CG. m2 4,0000 26,49 26,08 79,88 - 105,96
13.01.03.10 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm SER.CG. m2 33,0000 7,64 54,12 198,00 - 252,12
13.01.03.22 Embogo com aditivo impermeabilizante, espessura 15 mm SER.CG. m2 33,0000 29,61 215,82 761,31 - 977,13
10.02.00.50 Recomposigéo de asfalto CBUQ espessura 4 cm, inclusive imprimagéo SER.CG. m2 4,0000 39,31 152,92 1,84 248 157,24
13.03.00.12 Pintura PVA 2 deméos e selador SER.CG. m2 33,0000 11,05, - - 364,65 364,65
13.03.00.31 Pintura com esmalte sintético 2 deméos e zarcdo SER.CG. m2 6,0000 24,37, 49,26 96,96 - 146,22
88.03.00.01 Imprimac&o com asfalto diluido SER.CG. m2 1,0000 4,04 0,07 0,32| 4.43]
5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 EQ.CH. CHP 0,0017 5,39 - -
41901 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) MAT. KG 1,2000 3,37, 4,04 4,04
83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDO] EQ.CH. CHP 0,0010 164,25 0,16 0,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQ.CH. H 0,0020 15,77, 0,03 0,03
89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 EQ.CH. CHP 0,0017 80,62 0,13 0,13
89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 M.O. CHI 0,0014 35,51 0,04 0,04
91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGCAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDO M.O. CHI 0,0010 38,65 0,03 0,03
88.03.00.02 CBUQ - Concreto usinado a quente SER.CG. m3 1,0000 813,95 9,21 7,05 830,21
1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO MAT. T 22,4000 337,50 810,00 ﬂ 810,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 I 6,31
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88.05.01.08 Compactador autopropelido LR-95 SER.CH. hprod 0,1515 91,78 3,95 2,90 7,05 13,90
88.03.00.03 Asfalto PMF - Pré a frio SER.CG. m3 1,0000 265,88 16,43 16,97 299,28}
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 1,3000 59,55 77,42 77,42
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 0,0400 44,52 1,78 1,78
41905 EMULSAOQ ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) MAT. KG 117,0000 1,54 180,18 180,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 6,31
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1515 94,25 0,47 3,88 9,92 14,27
88.05.01.08 Compactador autopropelido LR-95 SER.CH. hprod 0,1515 91,78 3,95 2,90 7,05 13,90
88.05.01.25 Usina PMF 30/60 t com reservatério SER.CH. hprod 0,0300 64,77 1,28 0,66 - 1,94
88.05.02.25 Usina PMF 30/60 t com reservatério SER.CH. himp 0,1215 28,62 0,80 2,68 - 3,48
88.03.00.11 Remocéo de saibro SER.CG. m2 1,0000 0,03 0.42 0.66 111
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0100 15,77 0,16 0,16
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0100 94,25/ 0,03 0,26 0,66 | 0,95
88.03.00.12 de solo natural SER.CG. m2 1,0000 0,03 0,42 0.@' 1,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0100 15,77 0,16 0,16
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0100 94,25 0,03 0,26 0,66 0,95
88.03.00.22 icao de solo natural SER.CG. m2 1,0000 0,08 1.14 0.51 1.73]
04.09.02.01 Reenchimento compactado & percusséo de vala SER.CG. m3 0,1500 11,51 0,08 1,14 0,51 1,73
88.04.00.20 PV tipo N, h=2,0 m, ii base, sem tampéo SER.CG. un 1,0000 322,21 438,74 33,09 794,04
08.04.00.42 Férmas curvas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 3,4600 72,68 70,93 180,54 - 251,47
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocacdo SER.CG. kg 23,0000 8,31 114,31 76,82 - 191,13
08.06.00.22 Concreto Fck=20 MPa, em betoneira, fins hidraulicos SER.CG. m3 0,4600 508,14 130,43, 102,56 0,75 233,74
434C Anel p/ chaminé, PB, JE, anel de DN 600, h=50 cm MAT. oo} 0,3000 - - -
442C Anel p/ baldo, PB, JE, anel de DN 1000, h=50 cm MAT. pc 1,0000 - - -
471C Laje excéntrica, MF, anel de borracha e jungdo, DN 1000, @ interno = 600 mm MAT. pc 1,0000 - -| -
88.15.04.20 Montagem de pré-moldados de concreto para PV SER.CG. m 2,0000 58,85 6,54 78,82 32,34 117,70
88.04.00.30 PV tipo N, h=3,0 m, inclusive base, sem tampao SER.CG. un 1.0000 325,48 478.15 49.26 852,89
08.04.00.42 Férmas curvas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 3,4600 72,68 70,93 180,54 - 251,47
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagdo SER.CG. kg 23,0000 8,31 114,31 76,82 - 191,13
08.06.00.22 Concreto Fck=20 MPa, misturado em betoneira, fins hidraulicos SER.CG. m3 0,4600 508,14 130,43 102,56 0,75 233,74
434C Anel p/ chaminé, PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=50 cm MAT. pc 0,4000 - - -
442C Anel p/ baldo, PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=50 cm MAT. pc 1,0000 - - -
462C Cone excéntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1000 x 600, h=100 cm MAT. pC 1,0000 - - -
88.15.04.20 Montagem de pré-moldados de concreto para PV SER.CG. m 3,0000 58,85 9,81 118,23 48,51 176,55
88.04.00.40 PV tipo N, h=4,0 m, ii base, sem tampéo SER.CG. un 1,0000 328,75 517,56 65,43 911,74
08.04.00.42 Férmas curvas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 3,4600 72,68 70,93 180,54 - 251,47
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocacdo SER.CG. kg 23,0000 8,31 114,31 76,82 - 191,13
08.06.00.22 Concreto Fck=20 MPa, em betoneira, fins hidraulicos SER.CG. m3 0,4600 508,14 130,43 102,56 0,75 233,74
434C Anel p/ chaming, PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=50 cm MAT. pc 0,6000 - - -
442C Anel p/ baldo, PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=50 cm MAT. pc 2,0000 - - -
462C Cone excéntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1000 x 600, h=100 cm MAT. pc 1,0000 - - -
88.15.04.20 Montagem de pré-moldados de concreto para PV SER.CG. m 4,0000 58,85 13,08 157,64 64,68 235,40
88.04.00.50 PV tipo S, h=2,0 m, inclusive base, sem tampao SER.CG. un 1,0000 379,09 501,38 33,24 913,71
08.04.00.42 Formas curvas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 4,0200 72,68 82,41 209,76 - 292,17
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagao SER.CG. kg 27,0000 8,31 134,19 90,18 - 224,37
08.06.00.22 Concreto Fck=20 MPa, misturado em betoneira, fins hidraulicos SER.CG. m3 0,5500 508,14 155,95 122,62 0,90 279,47
434C Anel p/ chaminé, PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=50 cm MAT. pc 0,3000 - - -
452C Anel p/ baldo, PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=50 cm MAT. pc 1,0000 - - -
472C Laje excéntrica, MF, anel de borracha e jungdo, DN 1200, @ interno = 600 mm MAT. pc 1,0000 - - -
88.15.04.20 Montagem de pré-moldados de concreto para PV SER.CG. m 2,0000 58,85 6,54 78,82 32,34 117,70
88.04.00.60 PV tipo S, h=3,0 m, i base, sem tampéo SER.CG. un 1,0000 382,36 540,79 49,41 972,56}
08.04.00.42 Formas curvas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 4,0200 72,68 82,41 209,76 - 292,17
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,56 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagédo SER.CG. kg 27,0000 8,31 134,19 90,18 - 224,37
08.06.00.22 Concreto Fck=20 MPa, em betoneira, fins hidraulicos SER.CG. m3 0,5500 508,14 155,95 122,62 0,90 279,47
434C Anel p/ chaming, PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=50 cm MAT. pc 0,4000 - - -
452C Anel p/ baldo, PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=50 cm MAT. pc 1,0000 - - -
463C Cone excéntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1200 x 600, h=100 cm MAT. pc 1,0000 - - -
88.15.04.20 Montagem de pré-moldados de concreto para PV SER.CG. m 3,0000 58,85 9,81 118,23 48,51 176,55
88.04.00.70 PV tipo S, h=4,0 m, i base, sem tampao SER.CG. un 1,0000 385,63 580,20 65,58 1.031,41
08.04.00.42 Formas curvas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 4,0200 72,68 82,41 209,76 - 292,17
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagéo SER.CG. kg 27,0000 8,31 134,19, 90,18 - 224,37
08.06.00.22 Concreto Fck=20 MPa, misturado em betoneira, fins hidraulicos SER.CG. m3 0,5500 508,14 155,95 122,62 0,90 279,47
434C Anel p/ chaminé, PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=50 cm MAT. pc 0,6000 - - -
452C Anel p/ baldo, PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=50 cm MAT. pc 2,0000 -] - -
463C Cone excéntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1200 x 600, h=100 cm MAT. pc 1,0000 - - -
88.15.04.20 Montagem de pré-moldados de concreto para PV SER.CG. m 4,0000 58,85 13,08 157,64 64,68 235,40
88.04.02.10 Estrutura reservatério Intze 250 m* SER.CG. un 1,0000 110.721,84 130.772,89, d 241.494,73]
08.03.00.44 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m* SER.CG. m3 5,0000 294,73 1.342,80, 130,85 - 1.473,65
08.04.00.22 Formas planas para fundagdes, com escoramento SER.CG. m2 75,0000 50,74 1.197,00 2.608,50 - 3.805,50
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08.04.00.28 Formas planas para reservatério Intze, com escoramento SER.CG. m2 232,0000 108,58, 6.632,88 18.557,68 - 25.190,56
08.04.00.48 Formas curvas para reservatério Intze, com escoramento SER.CG. m2 532,0000 163,04 18.274,20, 68.463,08 - 86.737,28
88.04.02.95 Armadura CA-50 (por tonelada) SER.CG. t 10,2100 8.310,00 50.743,70, 34.101,40 - 84.845,10
88.04.02.96 Armadura CA-60 (por tonelada) SER.CG. t 0,8380 8.300,00 4.039,16, 2.916,24 - 6.955,40
88.10.05.18 Concreto usinado bombeado 18 MPa, 355kg cim/m? SER.CG. m3 44,0000 347,99 13.776,40 1.535,16 - 15.311,56
88.10.05.30 Concreto usinado bombeado 20 MPa, 370kg cim/m?, Intze SER.CG. m3 47,0000 365,44 14.715,70! 2.459,98 - 17.175,68
88.04.02.15 Estrutura reservatério Intze 500 m* SER.CG. un 1,0000 168.235,00 193.949.47 -] 362.184,47
08.03.00.44 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m?* SER.CG. m3 6,0000 294,73 1.611,36 157,02 - 1.768,38
08.04.00.22 Formas planas para fundagées, com escoramento SER.CG. m2 37,0000 50,74 590,52 1.286,86 - 1.877,38
08.04.00.28 Formas planas para reservatério Intze, com escoramento SER.CG. m2 333,0000 108,58 9.520,47 26.636,67 - 36.157,14
08.04.00.48 Formas curvas para reservatério Intze, com escoramento SER.CG. m2 818,0000 163,04 28.098,30, 105.268,42 - 133.366,72
88.04.02.95 Armadura CA-50 (por tonelada) SER.CG. t 14,5710 8.310,00 72.417,87, 48.667,14 - 121.085,01
88.04.02.96 Armadura CA-60 (por tonelada) SER.CG. t 1,4840 8.300,00 7.152,88 5.164,32 - 12.317,20
88.10.05.18 Concreto usinado bombeado 18 MPa, 355kg cim/m* SER.CG. m3 80,0000 347,99 25.048,00 2.791,20 - 27.839,20
88.10.05.30 Concreto usinado bombeado 20 MPa, 370kg cim/m?, Intze SER.CG. m3 76,0000 365,44 23.795,60 3.977,84 - 27.773,44
88.04.02.30 Estrutura reservatério apoiado 100 m* SER.CG. un 1,0000 30.152,16 28.664.25 - 58.816.41
08.03.00.44 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m? SER.CG. m3 4,0000 294,73 1.074,24, 104,68 - 1.178,92
08.04.00.44 Formas curvas para reservatoério apoiado, com escoramento SER.CG. m2 188,0000 130,64 6.251,00 18.309,32 - 24.560,32
88.04.02.95 Armadura CA-50 (por tonelada) SER.CG. t 2,7660 8.310,00 13.747,02 9.238,44 - 22.985,46
88.10.05.20 Concreto usinado bombeado 20 MPa, 370kg cim/m? SER.CG. m3 29,0000 347,99 9.079,90 1.011,81 - 10.091,71
88.04.02.32 Estrutura reservatério apoiado 200 m* SER.CG. un 1,0000 50.088,47 47.652,02 E 97.740,49]
08.03.00.44 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m? SER.CG. m3 5,0000 294,73 1.342,80 130,85 - 1.473,65
08.04.00.44 Formas curvas para reservatério apoiado, com escoramento SER.CG. m2 316,0000 130,64 10.507,00 30.775,24 - 41.282,24
88.04.02.95 Armadura CA-50 (por tonelada) SER.CG. t 4,4810 8.310,00 22.270,57, 14.966,54 - 37.237,11
88.10.05.20 Concreto usinado bombeado 20 MPa, 370kg cim/m? SER.CG. m3 51,0000 347,99 15.968,10 1.779,39 - 17.747,49
88.04.02.38 Estrutura reservatério apoiado 500 m* SER.CG. un 1.0000 83.520.86 79.285.62 - 162.806.48]
08.03.00.44 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m* SER.CG. m3 11,0000 294,73 2.954,16 287,87 - 3.242,03
08.04.00.44 Formas curvas para reservatoério apoiado, com escoramento SER.CG. m2 530,0000 130,64 17.622,50, 51.616,70 - 69.239,20
88.04.02.95 Armadura CA-50 (por tonelada) SER.CG. t 7,3100 8.310,00 36.330,70, 24.415,40 - 60.746,10
88.10.05.20 Concreto usinado bombeado 20 MPa, 370kg cim/m? SER.CG. m3 85,0000 347,99 26.613,50 2.965,65 - 29.579,15
88.04.02.42 Estrutura reservatério apoiado 1000 m* SER.CG. un 1,0000 212.169,35 170.251,71 -] 382.421,06|
08.03.00.44 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m? SER.CG. m3 32,0000 294,73 8.593,92 837,44 - 9.431,36
08.04.00.44 Formas curvas para reservatério apoiado, com escoramento SER.CG. m2 935,0000 130,64 31.088,75, 91.059,65 - 122.148,40
88.04.02.95 Armadura CA-50 (por tonelada) SER.CG. t 21,2240 8.310,00 105.483,28 70.888,16 - 176.371,44
88.10.05.20 Concreto usinado bombeado 20 MPa, 370kg cim/m? SER.CG. m3 214,0000 347,99 67.003,40 7.466,46 - 74.469,86
88.04.02.50 Estrutura reservatério apoiado 2000 m* SER.CG. un 1.0000 276.065.37 223.387,27, - 499.452,64|
08.03.00.44 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m* SER.CG. m3 28,0000 294,73 7.519,68 732,76 - 8.252,44
08.04.00.44 Formas curvas para reservatoério apoiado, com escoramento SER.CG. m2 1217,0000 130,64 40.465,25 118.523,63 - 158.988,88
88.04.02.95 Armadura CA-50 (por tonelada) SER.CG. t 28,2520 8.310,00 140.412,44, 94.361,68 - 234.774,12
88.10.05.20 Concreto usinado bombeado 20 MPa, 370kg cim/m* SER.CG. m3 280,0000 347,99 87.668,00 9.769,20 - 97.437,20
88.04.02.80 Férma de madeira para do, com tabuas e sarrafos, 12 ap SER.CG. m2 1,0000 4,21 44,88 -] 49,09]
88.04.02.81 Fabricacdo de férma de madeira para fundagéo, com tabuas e sarrafos SER.CG. m2 0,0900 79,78 2,15 5,03 - 7,18
88.04.02.82 Montagem de férma de madeira para fundag&o, com tabuas e sarrafos SER.CG. m2 1,0000 28,63 2,06 26,57 - 28,63
88.04.02.83 Desmontagem de férma de madeira para fundagéo, com tabuas e sarrafos SER.CG. m2 1,0000 13,28 - 13,28 - 13,28
88.04.02.81 Fabricagao de forma de madeira para com tabuas e sarrafos SER.CG. m2 1,0000 23,93 55,85 -] 79,78}
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,1500 19,01 40,87 40,87
4004 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,0239 710,00 16,95 16,95
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0062 840,78 521 5,21
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) MAT. KG 0,1800 9,82 1,77, 1,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9500 15,77 14,98 14,98
88.04.02.82 M de forma de deira para 4o, com tabuas e sarrafos SER.CG. m2 1,0000 2,06 26,57, - 28,63
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9000 19,01 17,11 17,11
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 0,1100 4,25 0,47 0,47
5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MAT. KG 0,1000 10,01 1,00 1,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 15,77 9,46 9,46
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,1000 5,94 0,59 0,59
88.04.02.83 D de forma de madeira para com tabuas e SER.CG. m2 1,0000 -] 13,28, -] 13,28
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4500 19,01 8,55 8,55—|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73 I
88.04.02.95 Armadura CA-50 (por tonelada) SER.CG. t 1,0000 4.970,00 3.340,00 d 8.31 0.@'
08.05.00.22 Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocacéo SER.CG. kg 1000,0000 8,31 4.970,00 3.340,00 - 8.310,00
88.04.02.96 Armadura CA-60 (por SER.CG. t 1,0000 4.820,00 3.480,00 e 8.300,00'
08.05.00.32 Armadura CA-60, 3,4 mm a 6,0 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocagéo SER.CG. kg 1000,0000 8,30 4.820,00 3.480,00 - 8.300,00
88.04.02.97 Armadura de ago para vigas, CA-50, corte e dobra na obra SER.CG. ka 1,0000 444 9,74 d 14,18
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,0200 9,59 0,19 0,19
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,0000 4,25 4,25 4,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2800 19,01 5,32 5,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2800 15,77 4,42 4,42
88.04.02.98 Limpeza de estrutural de ago ou com j; de areia SER.CG. m2 1,0000 2,21 2,62 11,18| 16,01
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1660 15,77 2,62 2,62
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,0368 60,00 2,21 2,21
93408 MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA| EQ.CH. CHP 0,1730 64,64 11,18 11,18
88.05.01.01 ira 600 | a diesel - 10 HP _ EQ.CH. hprod 1,0000 4,48 - 2,18| 6.,66]
89274 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRE| EQ.CH. H 1,0000 1,01 1,01 1,01
89275 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROY| EQ.CH. H 1,0000 0,22 0,22 0,22
89276 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANU| EQ.CH. H 1,0000 0,95/ 0,95 0,95
89277 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATEF  EQ.CH. H 1,0000 4,48 4,48 4,48
88.05.01.02 Bomba auto-escorvante 3,5 HP, gasolina SER.CH. hprod 1,0000 2,83 4.73 0,27 7.83]
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,6000 4,72 2,83 2,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73
723 MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q EQ.AQ. UN 0,0001 2.381,68 0,27 0,27
88.05.01.03 Bomba auto-escorvante 8 HP, SER.CH. hprod 1,0000 6,14 4,73 0,20 11,07
14252 MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H EQ.AQ. UN 0,0001 1.793,45) 0,20 0,20
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 1,3000 4,72 6,14/ 6,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 15,77 4,73 4,73
88.05.01.04 Caldeira rebocavel asfalto CA2 Consmaq SER.CH. hprod 1,0000 296,52 15,77 21,52| 333,81
36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDOI|  EQ.AQ. UN 0,0001 145.413,02 21,52 21,52
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. | 1,2300 3,35 4,12 4,12
4224 QUEROSENE MAT. L 20,0000 14,62 292,40 292,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
88.05.01.07 Retr ira, da carregadeira 1,00 m3, da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 1,0000 3.1 25,63 65,51 94,25|
5667 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA EQ.CH. H 1,0000 15,16 15,16 15,16
5668 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMB/| EQ.CH. H 1,0000 38,22 38,22 38,22
88859 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMB/ EQ.CH. H 1,0000 12,13 12,13 12,13
88860 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMB/ EQ.CH. H 1,0000 3.11 3.11 3,11
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,63 25,63 25,63
88.05.01.078 [¢] ica i
88.05.01.08 C propeli LR-'95 _ SER.CH. hprod 1,0000 26,09 19,16/ 46,53 91,78]
5729 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M- v EQ.CH. H 1,0000 23,16 23,16 23,16
5730 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M- M EQ.CH. H 1,0000 26,09 26,09 26,09
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,16, 19,16 19,16
89280 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - [ EQ.CH. H 1,0000 18,51 18,51 18,51
89281 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - J EQ.CH. H 1,0000 4,86 4,86 4,86
88.05.01.10 Ci de placa motor a ina, forga centrifuga 25 kN (5,5 CV) EQ.CH. hprod 1,0000 3,82 15,77, 1,02/ 20,61
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECI| _ EQ.CH. H 1,0000 0,41 0,41 0,41
91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. A[ _EQ.CH. H 1,0000 0,10 0,10 0,10
91275 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTEN __ EQ.CH. H 1,0000 0,51 0,51 0,51
91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIl  EQ.CH. H 1,0000 3,82 3,82 3,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
88.05.01.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressao de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. hprod 1,0000 35,94 - 6,46 42,40]
90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - DEPRECIACAO. AF EQ.CH. H 1,0000 2,57 2,57 2,57
90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 EQ.CH. H 1,0000 0,67 0,67 0,67
90970 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - MANUTENCAO. AF_|| EQ.CH. H 1,0000 3.22 3,22 3,22
90971 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPEll  EQ.CH. H 1,0000 35,94 35,94/ 35,94
88.05.01.118 [ ica i
88.05.01.13 hidraulica de esteiras, de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) EQ.CH. hprod 1,0000 49,94 25,63 59,67 135,24
5627 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAGAO. AF_06/] EQ.CH. H 1,0000 23,80 23,80 23,80
5628 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 EQ.CH. H 1,0000 6,12 6,12 6,12
5629 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAO. AF_06/4 EQ.CH. H 1,0000 29,75 29,75 29,75
5630 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERA( EQ.CH. H 1,0000 49,94 49,94 49,94
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,63 25,63 25,63
88.05.01.15 i i carga maxima 6.500,00 kg, maximo 5,8 tm, i a ia 160 CV SER.CH. hprod 1,0000 71,02] 21,22 28,39 120,63
91629 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7. EQ.CH. H 1,0000 8,46 8,46 8,46
91630 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7. EQ.CH. H 1,0000 3,38 3,38 3,38
91631 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7, EQ.CH. H 1,0000 0,68 0,68 0,68
91632 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7. EQ.CH. H 1,0000 15,87 15,87 15,87
91633 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7. EQ.CH. H 1,0000 71,02 71,02 71,02
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 21,22 21,22 21,22
88.05.01.16 Caminh&o basculante 10 m3, carga util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 1,0000 102,07 19,57 44,62| 166,26
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRY| EQ.CH. H 1,0000 13,53 13,53 13,53
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRY] EQ.CH. H 1,0000 4,73 4,73 4,73
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRY] EQ.CH. H 1,0000 0,97 0,97 0,97
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91383 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRI| _ EQ.CH. H 1,0000 25,39 25,39 25,39
91384 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRI| _ EQ.CH. H 1,0000 102,07, 102,07, 102,07
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,57 19,57 19,57
88.05.01.17 Caminha 6 m3, carga util maxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. hprod 1,0000 82,10/ 19,57 37,71 139,38
7058 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(| EQ.CH. H 1,0000 11,44 11,44 11,44
7059 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(| EQ.CH. H 1,0000 3,99 3,99 3,99
7060 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(| EQ.CH. H 1,0000 21,46 21,46 21,46
91402 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(| EQ.CH. H 1,0000 0,82 0,82 0,82
7061 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(| EQ.CH. H 1,0000 82,10 82,10 82,10
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,57 19,57 19,57
88.05.01.18 Caminhéo carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. hprod 1,0000 83,88 20,62 25,03 129,53
89264 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABE| EQ.CH. H 1,0000 7.46 7,46 7,46
89265 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABE| EQ.CH. H 1,0000 2,98 2,98 2,98
89266 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABE| EQ.CH. H 1,0000 0,60 0,60 0,60
5705 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABE| EQ.CH. H 1,0000 13,99 13,99 13,99
53797 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABE| EQ.CH. H 1,0000 83,88 83,88 83,88
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,62 20,62 20,62
88.05.01.22 Perfuratriz RH 658-5L SER.CH. hprod 1,0000 16,43 15,77 1,94 34,14
11651 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM EQ.AQ. UN 0,0001 14.333,40 1,94 1,94
26022 PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO MAT. UN 0,1133 145,05 16,43 16,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
88.05.01.23 TEX-32 SER.CH. hprod 1.0000 2,90 15.77] 2,36 21,03
11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG EQ.AQ. UN 0,0001 17.480,34 2,36 2,36
26022 PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO MAT. UN 0,0200 145,05 2,90 2,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
88.05.01.23S C i i
88.05.01.24 Trator esteiras com escarificador 80 HP SER.CH. hprod 1.0000 40.20 22,06 64,56 126,82
7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 EQ.AQ. UN 0,0001 520.674.75, 64,56 64,56
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. | 12,0000 3,35 40,20 40,20
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 22,06 22,06 22,06
88.05.01.25 Usina PMF 30/60 t com reservatério SER.CH. hprod 1,0000 42,71 22,06 -] 64,77|
13883 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV MAT. UN 0,0001 63.122,12 9,34/ 9,34
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA MAT. KW/H 40,7000 0,82 33,37, 33,37
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 22,06 22,06 22,06
88.05.01.26 Caminhao pipa 6000 | (189 CV) EQ.CH. hprod 1,0000 83,88 20,62 30,13 134,63
91359 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA EQ.CH. H 1,0000 8,98 8,98 8,98
91360 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA EQ.CH. H 1,0000 3,58 3,58 3,58
91361 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA EQ.CH. H 1,0000 0,73 0,73 0,73
53882 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA EQ.CH. H 1,0000 16,84 16,84 16,84
5747 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA MAT. H 1,0000 83,88 83,88 83,88
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,62 20,62 20,62
88.05.01.27 [ auto-propelido CA'25P _ i _ SER.CH. hprod 1,0000 39,92/ 19,16/ 33,93 93,01
5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,1 EQ.CH. H 1,0000 18,86 18,86 18,86
53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,1] MAT. H 1,0000 35,97 35,97 35,97
89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,1] EQ.CH. H 1,0000 15,07 15,07 15,07
89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,1] EQ.CH. H 1,0000 3,95 3,95 3,95
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,16 19,16 19,16
88.05.01.28 Trator de pneus, tragao 4x4 (85 CV) EQ.CH. hprod 1,0000 37,72 26,99 15,91 80,62}
89033 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 EQ.CH. H 1,0000 6,75 6,75 6,75
89034 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 EQ.CH. H 1,0000 1,77 1,77 1,77
5714 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENCAO. AF_06/2014 EQ.CH. H 1,0000 7,39 7,39 7,39
5715 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAQ 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 EQ.CH. H 1,0000 37,72 37,72 37,72
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 26,99 26,99 26,99
88.05.01.31 Caminha 10 m3, carga util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 1,0000 102,07 19,57 44,62| 166,26
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRY| EQ.CH. H 1,0000 13,53 13,53 13,53
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRY| EQ.CH. H 1,0000 4,73 4,73 4,73
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRY| EQ.CH. H 1,0000 0,97 0,97 0,97
91383 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRY] EQ.CH. H 1,0000 25,39 25,39 25,39
91384 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRY| MAT. H 1,0000 102,07 102,07, 102,07
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,57 19,57 19,57
88.05.01.32 Compressor de ar com martelete SER.CH. hprod 1,0000 29,20 -] 56,87 86,07
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 EQ.CH. CHP 1,0000 24,08 24,08 24,08
5953 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAQO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURN( EQ.CH. CHP 1,0000 32,79 32,79 32,79
26022 PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO MAT. UN 0,2013 145,05 29,20 29,20
88.05.01.33 Caminhonete cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. hprod 1,0000 - d 75,67 75,67
92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIACAO. AF_11/2015 EQ.CH. H 1,0000 2,10 2,10 2,10
92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 EQ.CH. H 1,0000 0,63 0,63 0,63
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92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/20 EQ.CH. H 1,0000 0,13 0,13 0,13
92143 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENGAO. AF_11/2015 EQ.CH. H 1,0000 2,63 2,63 2,63
92144 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11 EQ.CH. H 1,0000 70,18 70,18 70,18
88.05.01.36 Vibrador de ii 0, elétrico, didmetro da de 45 mm (2 CV) EQ.CH. hprod 1,0000 1,02] - 0,59 1,61
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 EQ.CH. H 1,0000 0,30 0,30 0,30
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 EQ.CH. H 1,0000 0,06 0,06 0,06
90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 EQ.CH. H 1,0000 0,23 0,23 0,23
90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_06/| MAT. H 1,0000 1,02 1,02, 1,02
88.05.01.37 Motosserra a gasolina de pequeno porte, poténcia minima (4 CV) EQ.CH. hprod 1,0000 - - 19,59 19.59)
88.05.03.01 Motosserra a gasolina de pequeno porte, poténcia minima (4 CV) _ Depreciagdo EQ.CH. H 1,0000 1,49 1,49 1,49
88.05.03.02 Motosserra a gasolina de pequeno porte, poténcia minima (4 CV) _ Juros EQ.CH. H 1,0000 0,18 0,18 0,18
88.05.03.03 Motosserra a gasolina de pequeno porte, poténcia minima (4 CV) _ Manutencéo EQ.CH. H 1,0000 1,76 1,76 1,76
88.05.03.04 Motosserra a gasolina de pequeno porte, poténcia minima (4 CV) _ Materiais na Operacdo EQ.CH. H 1,0000 16,16 16,16 16,16
88.05.01.38 Pr Intel Core i7, 16 GB RAM, 1 TB, Tela LCD 15,6" EQ.CH. hprod 1,0000 0,50 E| -] 0,50
88.05.03.05 Notebook: Processador Intel Core i7, 16 GB RAM, 1 TB, Tela LCD 15,6" Depreciacéo EQ.CH. H 1,0000 0,50 0,50 - - 0,50
88.05.02.07 Retroescavadeira, cacamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 1,0000 - 25,63 15,24 40,87
88859 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA _ EQ.CH. H 1,0000 12,13 12,13 12,13
88860 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA __ EQ.CH. H 1,0000 3.1 311 311
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,63 25,63 25,63
88.05.02.07S [ i i
88.05.02.10 [¢] de placa motor a forca centrifuga 25 kN (5,5 CV) EQ.CH. himp 1.0000 - 15.77] 0.51 16.28)
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECI| _ EQ.CH. H 1,0000 0.41 0,41 0,41
91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. A| _ EQ.CH. H 1,0000 0,10 0,10 0,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
88.05.02.11 Compressor de ar, 250 PCM, pressao de trabalho de 102 PSI (81 CV) EQ.CH. himp 1,0000 - - 3,24 3,24
90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - DEPRECIACAO. AF EQ.CH. H 1,0000 2,57 2,57 2,57
90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAQO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 EQ.CH. H 1,0000 0,67 0,67 0,67
88.05.02.11S C i i
88.05.02.13 hidraulica de esteiras, de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) EQ.CH. himp 1.0000 - 25,63 29,92|
5627 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAOQ. AF_06/] EQ.CH. H 1,0000 23,80 23,80
5628 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 EQ.CH. H 1,0000 6,12 6,12
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,63 25,63
88.05.02.15 i i carga maxima 6.500,00 kg, maximo 5,8 tm, i i ia 160 CV SER.CH. himp 1,0000 -] 21,22 12,52|
91629 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7 EQ.CH. H 1,0000 8,46 8,46
91630 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7. EQ.CH. H 1,0000 3,38 3,38
91631 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7. EQ.CH. H 1,0000 0,68 0,68
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 21,22 21,22
88.05.02.16 Caminha 10 m3, carga util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 1,0000 - 19,57 19,23
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRI|  EQ.CH. H 1,0000 13,53 13,53
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRI|  EQ.CH. H 1,0000 4,73 4,73
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRI|  EQ.CH. H 1,0000 0,97 0,97
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,57 19,57
88.05.02.17 Caminha 6 m3, carga util maxima 11.130,00 kg (185 CV) EQ.CH. himp 1,0000 -] 19,57 16,25|
7058 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(| EQ.CH. H 1,0000 11,44 11,44
7059 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(| EQ.CH. H 1,0000 3,99/ 3,99
91402 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTEN(| EQ.CH. H 1,0000 0,82 0,82
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,57 19,57
88.05.02.18 Caminhao carroceria , carga ttil maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. himp 1,0000 -] 20,62 11,04,
89264 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABE| EQ.CH. H 1,0000 7,46 746
89265 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABE| EQ.CH. H 1,0000 2,98 2,98
89266 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABE[ EQ.CH. H 1,0000 0,60 0,60
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,62 20,62
88.05.02.22 Perfuratriz RH 658-5L SER.CH. himp 1,0000 -] -] 1,49
11651 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM EQ.AQ. UN 0,0001 14.333,40 1,49
88.05.02.25 Usina PMF 30/60 t com reservatério SER.CH. himp 1,0000 6,56 22,06 e
13883 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV. MAT. UN 0,0001 63.122,12 6,56
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 22,06 22,06
88.05.02.26 Caminhao pipa 6000 | (189 CV) EQ.CH. himp 1,0000 -] 20,62 13,29
91359 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA EQ.CH. H 1,0000 8,98 8,98
91360 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA EQ.CH. H 1,0000 3,58 3,58
91361 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA EQ.CH. H 1,0000 0,73 0,73
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,62 20,62
88.05.02.27 [ auto-propelido CA25P SER.CH. himp 1,0000 -] 19,16/ 15,07
89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,1] EQ.CH. H 1,0000 15,07
89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,1] EQ.CH. H 1,0000 3,95 15,07
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88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,16 19,16 27,68
88.05.02.28 Trator de pneus, tragdo 4x4 (85 CV) EQ.CH. himp 1,0000 -] 26,99 8,52| 35,51
89033 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACAO. AF_06/2014 EQ.CH. H 1,0000 6,75 6,75 6,75
89034 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 EQ.CH. H 1,0000 1,77 1,77 1,77
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 26,99 26,99 26,99
88.05.02.31 Caminhao basculante 10 m3, carga util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 1,0000 - 19,57 19,23 38.80)
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRI|  EQ.CH. H 1,0000 13,53 13,53 13,53
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRI| _ EQ.CH. H 1,0000 4,73 4,73 4,73
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRI| _ EQ.CH. H 1,0000 0,97 0,97 0,97
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,57 19,57 19,57
88.05.02.32 Compressor de ar com martelete SER.CH. himp 1,0000 -] -] 24,93 24,93
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 EQ.CH. CHI 1,0000 22,51 22,51 22,51
5954 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHI DIURNO) EQ.CH. CHI 1,0000 2,42 2,42 2,42
88.05.02.36 Vibrador de i 0, elétrico, diametro da de 45 mm (2 CV) EQ.CH. himp 1,0000 - - 0,36] 0,36]
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 EQ.CH. H 1,0000 0,30 0,30 0,30
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 EQ.CH. H 1,0000 0,06} 0,06 0,06
88.05.02.328 C ica i
88.05.02.33 Cami cabine simples com motor 1.6 FLEX, sem motorista (100 CV) SER.CH. himp 1.0000 - - 2,86 2,86
92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIACAO. AF_11/2015 EQ.CH. H 1,0000 2,10 2,10 2,10
92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 EQ.CH. H 1,0000 0,63 0,63 0,63
92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/20 EQ.CH. H 1,0000 0,13 0,13 0,13
88.05.03.01 Motosserra a ina de porte, ia minima (4 CV) _ Depreciacido EQ.CH. H 1.0000 - - 1.49 1.49|
13955 MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC EQ.CH. UN 0,0006] 2.359,50 1,49 1,49
88.05.03.02 Motosserra a ina de porte, poténcia minima (4 CV) _ Juros EQ.CH. H 1.0000 - - 0.18 0.18
13955 MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC EQ.CH. UN 0.0001 2.359,50 0,18 0,18
88.05.03.03 Motosserra a ina de porte, ia minima (4 CV) _ a EQ.CH. H 1.0000 - - 1.76 1.76|
13955 MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC EQ.CH. UN 0.0008 2.359,50 1,76 1,76
88.05.03.04 Motosserra a ina de porte, ia minima (4 CV) _ Materiais na Operacao EQ.CH. H 1.0000 16.16] - - 16.16|
4222 GASOLINA COMUM EQ.CH. L 3, 42@ 472 16,16 16,16
88.05.03.05 Pr Intel Core i7, 16 GB RAM, 1 TB, Tela LCD 15,6"_Depreciacao EQ.CH. H 1.0000 0.50 - =) 0.50
1204C Notebook: Processador Intel Core i7, 16 GB Meméria RAM, 1 TB Disco Rigido, Placa de Video 4GB, Tela LCD Full HD 15,6" EQ.CH. un 0,0001 4.762,70 0,50 0,50
88.09.02.03 Material empréstimo areia - carga, descarga e transporte até 10 km SER.CG. m3 1.0000 70,20 - - 70.2&'
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,1700 60,00 70,20 70,20
88.09.02.04 Material empréstimo terra - carga, descarga e te até 10 km SER.CG. m3 1,0000 39,56 - - M'
6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) MAT. M3 1,4000 28,26 39,56 39,56
88.09.02.05 Material empréstimo argila - carga, descarga e transporte até 10 km SER.CG. m3 1,0000 39,56 =) =) Ml
6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) MAT. M3 1,4000 28,26 39,56 39,56
88.09.02.06 Material empréstimo saibro - carga, descarga e te até 10 km SER.CG. m3 1,0000 39,56 - - M'
6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) MAT. M3 1,4000 28,26 39,56 39,56
88.09.02.07 Material empréstimo pé-de-pedra - carga, descarga e transporte até 10 km SER.CG. m3 1,0000 55,65, =) =) 55,65'
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 1,2500 44,52 55,65 55,65
88.09.03.01 Lastro de areia SER.CG. m3 1,0000 70,74 7.59 3,38 81,71
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 1,0000 11,51 0,54/ 7,59 3,38 11,51
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,1700 60,00 70,20 70,20
88.09.03.03 Lastro de p6 de pedra SER.CG. m3 1,0000 56,19 7,59 3,38 67,16
04.09.02.01 Reenchimento compactado a percusséo de vala SER.CG. m3 1,0000 11,51 0,54/ 7,59 3,38 11,51
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 1,2500 44,52 55,65 55,65 |
88.10.01.02 Escav j: trasp platerro, terra, 200m SER.CG. m3 1,0000 3,15 1,29 2,46 6,9ﬂ
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0180 135,24 0,90 0,46 1,07 243
88.05.01.31 Caminhao basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0220 166,26 2,25 0,43 0,98 3,66
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0020 55,55 - 0,05 0,06 0,11
88.05.02.31 Caminhao basculante 10 m3, carga Util méxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0,0180 38,80 - 0,35 0,35 0,70
88.10.01.05 Escav jazi 'gal trasp p/aterro, terra, 500m SER.CG. m3 1,0000 3,76/ 1,49/ 2,82| 8,07
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0180 135,24 0,90 0,46 1,07 2,43
88.05.01.31 Caminh&o basculante 10 m3, carga util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0280 166,26 2,86 0,55 1,25 4,66
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0050 55,55 - 0,13 0,15 0,28
88.05.02.31 Caminhdo basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0,0180 38,80 - 0,35 0,35 0,70
88.10.01.11 Escav j; trasp platerro, terra, 1 km SER.CG. m3 1,0000 4,17 1,62 3,06 8,85]
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0180 135,24 0,90 0,46 1,07 2,43
88.05.01.31 Caminhao basculante 10 m3, carga util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0320 166,26 3,27 0,63 1,43 5,33
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0070 55,55 - 0,18 0,21 0,39
88.05.02.31 Caminhao basculante 10 m3, carga Util méxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0,0180 38,80 - 0,35 0,35 0,70
88.10.01.13 Escav jazida/carga/descom trasp platerro, terra, 3 km SER.CG. m3 1,0000 5,80 1,77 3,59 11,16]
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0180 135,24 0,90 0,46 1,07 2,43
88.05.01.31 Caminh&o basculante 10 m3, carga Util méaxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0480 166,26 4,90 0,94 2,14 7,98
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0030 55,55 - 0,08 0,09 0,17
88.05.02.31 Caminhao basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0,0150 38,80 - 0,29 0,29 0,58
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88.10.01.15 Escav jazidal/carga/descom trasp p/aterro, terra, 5 km SER.CG. m3 1,0000 6.41 1.94 3.92| 12,27
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0180 135,24 0,90 0,46 1,07 2,43
88.05.01.31 Caminh&o basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0540 166,26 5,51 1,06 2,41 8,98
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0050 55,55 - 0,13 0,15 0,28
88.05.02.31 Caminhao basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0,0150 38,80 - 0,29 0,29 0,58
88.10.01.20 Escav j; trasp platerro, terra, 10 km SER.CG. m3 1,0000 8,25/ 2,39 4,81 15,45}
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0180 135,24 0,90 0,46 1,07 2,43
88.05.01.31 Caminhao basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0720 166,26 7,35 1,41 3,21 11,97
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0050 55,55 - 0,13 0,15 0,28
88.05.02.31 Caminhao basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0,0200 38,80 - 0,39 0,38 0,77
88.10.02.11 Escavicarga/descom trasp p/bota-fora, terra, 1 km SER.CG. m3 1,0000 3.61 1.42 2,67 7.70]
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0150 135,24 0,75 0,38 0,90 2,03
88.05.01.31 Caminh&o basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0280 166,26 2,86 0,55 1,25 4,66
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0070 55,55 - 0,18 0,21 0,39
88.05.02.31 Caminhao basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0,0160 38,80 - 0,31 0,31 0,62
88.10.02.13 trasp p/bota-fora, terra, 3 km SER.CG. m3 1,0000 5,04/ 1,59/ 3,18| 9.81
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0150 135,24 0,75/ 0,38 0,90 2,03
88.05.01.31 Caminhao basculante 10 m3, carga util méxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0420 166,26 4,29 0,82 1,87 6,98
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagcamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0040 55,55 - 0,10 0,12 0,22
88.05.02.31 Caminh&o basculante 10 m3, carga util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0.0150 38,80 - 0,29 0,29 0,58
88.10.02.31 arga/descom trasp p/bota-fora, solo i 1km SER.CG. m3 1.0000 4.67 1.81 3.42| 9.90]
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0200 135,24 1,00 0,51 1,19 2,70
88.05.01.31 Caminh&o basculante 10 m3, carga Util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0360 166,26 3,67 0,70 1,61 5,98
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cacamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0080 55,55 - 0,21 0,24 0,45
88.05.02.31 Caminhdo basculante 10 m3, carga util méxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0,0200 38,80 - 0,39 0,38 0,77
88.10.02.33 /cargals trasp p/bota-fora, solo li 3 km SER.CG. m3 1,0000 6,51 2,02 4,07, 12,60)
88.05.01.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagcamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. hprod 0,0200 135,24 1,00 0,51 1,19 2,70
88.05.01.31 Caminhao basculante 10 m3, carga Uutil méxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. hprod 0,0540 166,26 5,51 1,06 241 8,98
88.05.02.13 Escavadeira hidraulica de esteiras, cagamba de 0,80 m3, peso operacional 17 ton (111 HP) SER.CH. himp 0,0040 55,55 - 0,10 0,12 0,22
88.05.02.31 Caminh&o basculante 10 m3, carga util maxima 15.935,00 kg (230 CV) EQ.CH. himp 0.0180 38,80 - 0,35 0,35 0,70
88.10.03.10 Aterro - diques de terra SER.CG. m3 1.0000 1.52 1.24 1.69 4.45|
88.05.01.24 Trator esteiras com escarificador 80 HP SER.CH. hprod 0,0140 126,82 0.56 0,31 0,90 1,77
88.05.01.26 Caminhao pipa 6000 | (189 CV) SER.CH. hprod 0,0050 134,63 0,42 0,10 0,15 0,67
88.05.01.27 Compactador auto-propelido CA25P SER.CH. hprod 0,0070 93,01 0,28 0,13 0,24 0,65
88.05.01.28 Trator de pneus, tragéo 4x4 (85 CV) EQ.CH. hprod 0,0070 80,62 0,26 0,19 0,11 0,56
88.05.02.26 Caminh&o pipa 6000 | (189 CV) SER.CH. himp 0,0090 33,91 - 0,19 0,12 0,31
88.05.02.27 Compactador auto-propelido CA25P SER.CH. himp 0,0070 42,75 - 0,13 0,11 0,24
88.05.02.28 Trator de pneus, tragéo 4x4 (85 CV) EQ.CH. hiﬂp 0,0070 35,51 - 0,19 0,06 0,25
88.10.03.20 e ni de material bota-fora SER.CG. m3 1,0000 0,04 0,32 0,82| 1,18
88.05.01.07 Retroesc: , cagamba da car ira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,0125 94,25 0,04 0,32 0,82 1,18
88.10.04.13 B de terreno - topografia e ter SER.CG. m2 1,0000 0,10} 0,15/ 0,11 O,Stﬂ
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0033 16,48 0,05 0,05
11836 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA MAT. M3 0,0000 840,78 0,03 0,03
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0017 33,75 0,06 0,06
88.05.01.24 Trator esteiras com escarificador 80 HP SER.CH. hprod 0,0017 126,82 0,07, 0,04 0,11 0,22
88.10.05.18 Concreto usinado 18 MPa, 355kg cim/m* SER.CG. m3 1,0000 313,10 34,89 E 347,99
1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENT]| MAT. M3 1,0100 310,00 313,10 313,10
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,12 19,12 19,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
88.10.05.20 Concreto usinado 20 MPa, 370kg cim/m? SER.CG. m3 1,0000 313,10 34,89 - 347,99
1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENT]| MAT. M3 1,0100 310,00 313,10 313,10
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,12 19,12 19,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
88.10.05.30 Concreto usinado 20 MPa, 370kg cim/m?, Intze SER.CG. m3 1,0000 313,10 52,34/ -] 365,44
1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENT]| MAT. M3 1,0100 310,00 313,10 313,10
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 19,12 28,68 28,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 15,77 23,66 23,66
88.10.05.40 Concreto estrutural virado em obra , le "A", isténcia para vil a0, brita 1 e 2, fck 25 MPa SER.CG. m3 1,0000 289,87 110,39 0,33 400,59}
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 6,9800 27,85 194,39 194,39
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,8670 60,00 52,02 52,02
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,6270 46,64 29,24 29,24
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,2900 46,64 13,53 13,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 7,0000 15,77, 110,39 110,39
88.05.01.01 Betoneira 600 | a diesel - 10 HP SER.CH. hprod 0,1530 6,66 0,69 - 0,33 1,02
88.10.05.90 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura SER.CG. m3 1,0000 0,20 123,07 0,12 123,39
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,9000 19,12 36,33 36,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5000 15,77 86,74 86,74
88.05.01.36 Vibrador de imers&o, elétrico, didmetro da ponteira de 45 mm (2 CV) EQ.CH. hprod 0,2000 1,61 0,20 - 0,12 0,32
88.15.02.10 de caixa de calgada para ramal predial esgoto SER.CG. un 1,0000 0,65 31,31 -] 31,96}
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1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 0,0190 27,85 0,53 0,53
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,0020 60,00 0,12 0,12
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 19,12 7,65 7,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 15,77, 23,66 23,66
88.15.02.11 Carga e descarga de caixa de calgada para ramal predial esgoto SER.CG. un 1,0000 2,13 1,96 0,85| 4,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0840 15,77 1,32 1,32
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0,0300 120,63 2,13 0,64 0,85 3,62
88.15.02.12 Transporte de caixa de calgada para ramal predial esgoto SER.CG. un 1,0000 0,85/ 0,74 0,34 1,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0310 15,77 0,49 0,49
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0,0120 120,63 0 éﬁ[ 0,25 0,34 1,44
88.15.03.10 de il tubular até DN 150 SER.CG. un 1,0000 13,19 67,03 0,23 80,45}
08.03.00.14 Lastro de brita n® 2 SER.CG. m3 0,0500 66,08 2,76 0,38 0,17 3,31
08.06.00.22 Concreto Fck=20 MPa, em betoneira, fins hidraulicos SER.CG. m3 0,0368, 508,14 10,43 8,20 0,06 18,69
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 23,19 34,79 34,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 15,77 23,66 23,66
88.15.03.11 Carga e descarga de inspecao tubular até DN 150 SER.CG. un 1,0000 4,69 4,10 1.87 10,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1710 15,77 2,70 2,70
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0660 120,63 4,69 1,40 187 7,%
88.15.03.12 Transporte de i do tubular até DN 150 SER.CG. un 1.0000 1.5‘ 1,56/ 0.74 4.15]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0640 15,77 | 1,01 1,01
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0260 120,63 1,85 0,55 0,74 3,14 |
88.15.04.10 [ de tampao de ferro para PV SER.CG. un 1.0000 18.81 48.56 0,08 67.45|
08.06.00.14 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes SER.CG. m3 0,0500 491,22 13.33 11,15 0,08 24,56
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 19,12 19,12 19,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
88.01.01.02 Argamassa cimento e areia, traco 1:4 SER.CG. m3 0,0200 400,10 5,48 2,52 - 8,00
88.15.04.11 Carga e descarga de tampao de ferro para PV SER.CG. un 1,0000 6,11 4,97 2,44 13,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 3,15—|
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminhdo carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0,0860 120,63 6,11 1,82 2,44 10,37 I
88.15.04.12 Transporte de tampao de ferro para PV SER.CG. un 1,0000 2,20 2,00 0,88 5.@'
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0850 15,77 1,34 1,34
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminhdo carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0,0310 120,63 2,20 0,66 0,88 3,74 I
88.15.04.20 de pré. de para PV SER.CG. m 1,0000 3,27 39.41 16,17’ 58.85'
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,12 9,56 9,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 15,77 15,77 15,77
88.01.01.02 Argamassa cimento e areia, trago 1:4 SER.CG. m3 0,0100 400,10 2,74 1,26 - 4,00
88.05.01.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. hprod 0,1700 94,25, 0,53 4,36 11,14 16,03
88.05.02.07 Retroescavadeira, cagamba da carregadeira 1,00 m3, cagamba da retro 0,20 m3 (79 HP) EQ.CH. himp 0,3300 40,87 - 8,46 5,03 13,49
88.15.04.21 Cargae ga de pré de para PV SER.CG. m 1,0000 6,39 5,22/ 2,56 14,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2100 15,77 3,31 3,31
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0900 120,63 6,39 1,91 2,56 10,86
88.15.04.22 Transporte de pré de concreto para PV SER.CG. m 1,0000 2,20 2,44 0,88 5,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1130 15,77 1,78 1,78—|
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méaxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0,0310 120,63, 2,20 0,66 0,88 3,74 |
88.15.05.01 e de TIL de ligac3o predial (tubo coletor+TIL+tampao para TIL) SER.CG. un 1,0000 - 10,85 - 10,85
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500 23,19 5,80 5,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3200 15,77 5,05 5,05
88.20.02.02 de tubos de ferro fundido junta elastica DN 80 SER.CG. m 1,0000 -] 2,53 -] 2,53
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0615 23,19 1,42 1,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0707 15,77 1,11 1,11
88.20.02.03 de tubos de ferro fundido junta elastica DN 100 SER.CG. m 1,0000 E 3,19 E 3,19
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0740 23,19 1,71 1,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0940 15,77 1,48 1,48
88.20.02.04 de tubos de ferro fundido junta elastica DN 150 SER.CG. m 1,0000 -] 4,03 -] 4,03
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0890 23,19 2,06 2,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1250 15,77 1,97 1,97
88.20.02.05 de tubos de ferro fundido junta elastica DN 200 SER.CG. m 1,0000 0,71 5,08 0,28 6,07
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1030 23,19 2,38 2,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1580 15,77 2,49 2,49
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0100 120,63 0.71 0,21 0,28 1,20
88.20.02.06 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 250 SER.CG. m 1,0000 1,56 6.44 0,62| 8.62|
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1210 23,19 2,80 2,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2020 15,77 l 3,18 3,18
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0220 120,63 1 Eﬂ 0,46 0,62 2,64
88.20.02.07 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 300 SER.CG. m 1,0000 2,48 7.58 0,99 11,05/
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1330 23,19 3,08 3,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2390 15,77 l 3,76 3,76
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0350 120,63 2 ﬂ 0,74 0,99 4,21
88.20.02.08 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 350 SER.CG. m 1,0000 3,62 9,02, 1,44 14,08|
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88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1480 23,19 3,43 3,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2860 15,77 4,51 4,51
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0510 120,63 3,62 1,08 144 6,14

88.20.02.09 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 400 SER.CG. m 1,0000 5,04 10.81 2,01 17.86|
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1670 23,19] 3.87 3.87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3450 15,77 5,44 5,44
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0710 120,63 504 1,50 2,01 8,55

88.20.02.10 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 450 SER.CG. m 1,0000 6.88 13,04/ 275| 22,67
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1900 23,19] 4,40 4,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4180 15,77 | 6,59 6,59
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0970 120,63 6, Bﬂ 2,05 2,75 11,68

88.20.02.11 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 500 SER.CG. m 1,0000 9.30 16,07 3.71 29,08]
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2220 23,19 514 514
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5180 15,77 8,16 8,16
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,1310 120,63 9.30 2,77 3.71 15,78

88.20.02.12 Assentamento de tubos de ferro fundido junta elastica DN 600 SER.CG. m 1,0000 10,58 16.94/ 4.23 31.75|
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2220 23,19] 514 514
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5480 15,77 | 8,64 8,64
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,1490 120,63 10,58 3,16 4,23 17,97

88.20.02.13 de tubos de ferro fundido junta elastica DN 700 SER.CG. m 1.0000 12,28 18,36 491 35,55
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2290 23,19 5,31 5,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5950 15,77 9,38 9,38
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,1730 120,63 12,28 3,67 4,91 20,86

88.20.02.14 de tubos de ferro fundido junta elastica DN 800 SER.CG. m 1.0000 16.97] 24,03 6.78 47,78
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2860 23,19 6,63 6,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7820 15,77 12,33 12,33
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,2390 120,63 16,97 5,07 6,78 28,82

88.20.02.15 de tubos de ferro fundido junta elastica DN 900 SER.CG. m 1.0000 18,67 2514 7.46 51,27
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2860 23,19 6,63 6,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8200 15,77 12,93 12,93
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,2630 120,63 18,67 5,58 7,46 31,71

88.20.02.16 de tubos de ferro fundido junta elastica DN 1000 SER.CG. m 1.0000 20,31 26,22 8.11 54.64
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2860 23,19 6,63 6,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8580 15,77 13,53 13,53
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,2860 120,63 20,31 6,06 8,11 34,48

88.20.05.01 de tubos de PVC junta elastica DN 50 SER.CG. m 1.0000 - 2,05 - 2,05
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0530 23,19 1,22 1,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0530 15,77 0,83 0,83

88.20.05.02 de tubos de PVC junta elastica DN 75 SER.CG. m 1,0000 -] 2,38 -] 2,38
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0580 23,19 1,34 1,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0660 15,77 1,04 1,04

88.20.05.03 de tubos de PVC junta elastica DN 100 SER.CG. m 1,0000 - 2,72 - 2,72
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0630 23,19 1,46 1,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0800 15,77 1,26 1,26

88.20.05.04 de tubos de PVC junta elastica DN 150 SER.CG. m 1,0000 -] 3,16 -] 3,16
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0700 23,19 1,62 1,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0980 15,77 1,54 1,54

88.20.05.05 de tubos de PVC junta elastica DN 200 SER.CG. m 1,0000 - 3,69 =) 3,69
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0780 23,19 1,80 1,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1200 15,77 1,89 1,89

88.20.05.06 de tubos de PVC junta elastica DN 250 SER.CG. m 1,0000 -] 4,39 -] 4,39
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0890 23,19 2,06 2,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1480 15,77 2,33 2,33

88.20.05.07 de tubos de PVC junta elastica DN 300 SER.CG. m 1,0000 - 5,29 - 5,29
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1030 23,19 2,38 2,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1850 15,77 2,91 2,91

88.20.05.08 de tubos de PVC junta elastica DN 350 SER.CG. m 1,0000 -] 6,37, -] 6,37
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1240 23,19 2,87 2,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2220 15,77 3,50 3,50

88.20.05.09 de tubos de PVC junta elastica DN 400 SER.CG. m 1,0000 -] 7,55 e 7,55
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1450 23,19 3,36 3,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2660 15,77 4,19 4,19

88.20.10.07 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 300 SER.CG. m 1,0000 - 6,33 6.,26| 12,59
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/20 EQ.CH. CHP 0,0250 135,24 3,38 3,38
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/201 EQ.CH. CHI 0,0520 55,55/ 2,88 2,88
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1160 23,19 2,69 2,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2310 15,77 3,64 3,64

88.20.10.09 de tubos de concreto junta elastica DN 400 SER.CG. m 1,0000 -] 8,05 7,85 15,90
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/20] EQ.CH. CHP 0,0310 135,24 4,19 4,19
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5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/201] _EQ.CH. CHI 0,0660 55,55/ 3,66 3,66
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1470 23,19] 3,40 3,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2950 15,77, 4,65 4,65
88.20.10.11 de tubos de concreto junta elastica DN 500 SER.CG. m 1,0000 E 9,79, 9,57, 19,36/
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/20| EQ.CH. CHP 0,0380 135,24 5,13 5,13
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/201] EQ.CH. CHI 0,0800 55,55 4,44 4,44
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1790 23,19 4,15 4,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3580 15,77 5,64 5,64
88.20.10.12 Assentamento de tubos de concreto junta elastica DN 600 SER.CG. m 1,0000 d 11,52 11,30| 22,82]
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/20] EQ.CH. CHP 0,0450 135,24 6,08 6,08
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/201] _EQ.CH. CHI 0,0940 55,55/ 5,22 5,22
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2110 23,19] 4,89 4,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4210 15,77, 6,63 6,63
88.20.10.13 de tubos de concreto junta elastica DN 700 SER.CG. m 1,0000 - 13,24 12,88| 26,12
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/20| EQ.CH. CHP 0,0510 135,24 6,89 6,89
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/201] EQ.CH. CHI 0,1080 55,55 5,99 5,99
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2420 23,19 5,61 5,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.4840 15,77 7,63 7,63
88.20.10.14 de tubos de concreto junta elastica DN 800 SER.CG. m 1.0000 - 14.99] 14,67 29,66
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/20] EQ.CH. CHP 0,0580 135,24 7,84 7,84
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/201] EQ.CH. CHI 0,1230 55,55/ 6,83 6,83
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2740 23,19 6,35 6,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5480 15,77 8,64 8,64
88.20.10.15 de tubos de concreto junta elastica DN 900 SER.CG. m 1,0000 - 16,70/ 16,40’ 33,10/
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/20| EQ.CH. CHP 0,0650 135,24 8,79 8,79
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/201 EQ.CH. CHI 0,1370 55,55 7,61 7,61
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3050 23,19 7,07 7,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.6110 15,77 9,63 9,63
88.20.10.16 de tubos de concreto junta elastica DN 1000 SER.CG. m 1.0000 - 18.43] 18.11 36.54
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/20] EQ.CH. CHP 0,0720 135,24 9,73 9,73
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/201  EQ.CH. CHI 0,1510 55,55/ 8,38 8,38
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3370 23,19 7,81 7,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6740 15,77 10,62 10,62
88.20.10.17 de tubos de concreto junta elastica DN 1200 SER.CG. m 1,0000 41,19 51,05 16,47 108,71
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5330 23,19 12,36 12,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6730 15,77 26,38 26,38
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminhdo carroceria 160 CV EQ.CH. hgrod 0,5800 120.63 41,19 12,31 16,47 69,97
88.20.10.18 de tubos de concreto junta elastica DN 1500 SER.CG. m 1,0000 44,82 53,92 17,92| 116.66|
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5576 23,19 12,93 12,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,7504 15,77 27,60 27,60
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 06311 120,63 44,82 13,39 17,92 76,13
88.25.02.02 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 80 SER.CG. m 1,0000 0,45/ 0,37/ 0,18| 1,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0145 15,77 0,23 0,23
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm inclusive caminhéo carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0064 120,63 0,45 0,14 0,18 077
88.25.02.03 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 100 SER.CG. m 1,0000 0,57 0,44 0,23 1,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0170 15,77 0,27 0,27
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0080 120,63 0,57 0,17 0,23 0,97
88.25.02.04 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 150 SER.CG. m 1,0000 0,71 0,53 0,28 1,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0200 15,77 0,32 0,32
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0100 120,63 0.71 0,21 0,28 1,20 |
88.25.02.05 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 200 SER.CG. m 1,0000 0,78 0,61 0,31 1.7ﬂ
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0240 15,77 0,38 0,38
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0110 120,63 0.78] 0,23 0,31 132
88.25.02.06 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 250 SER.CG. m 1,0000 0.2] 0,72] 0,37 2,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0280 15,77 0,44 0,44
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0130 120,63 0,92 0,28 0,37 1,57
88.25.02.07 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 300 SER.CG. m 1,0000 0,99 0,80 0,40 2,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0320 15,77 0,50 0,50
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0140 120,63 0,99 0,30 0,40 1,(%'
88.25.02.08 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 350 SER.CG. m 1,0000 1,21 0,99 0,48| 2,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0400 15,77 0,63 0,63
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0170 120,63 1.21 0,36 0,48 2,05 |
88.25.02.09 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 400 SER.CG. m 1,0000 1,35 1,16 0,54 3,05]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0480 15,77 0,76 0,76
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm. inclusive caminhéo carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0190 120,63 1,35 040 | 0,54 2,29
88.25.02.10 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 450 SER.CG. m 1,0000 1,56 1,35 0,62| 3.53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0560 15,77 O,Bﬁ 0,88
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0220 120,63 1 S_(j 0,47 | 0,62 2,65
88.25.02.11 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 500 SER.CG. m 1,0000 1,78 1,56 0,71 4,05]
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0650 15,77 1,03 1,03
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0250 120,63 1,78 0,53 0.71 3,02
88.25.02.12 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 600 SER.CG. m 1,0000 2,20 1.95 0.88| 5,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0820 15,77 1,29 1,29
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0310 120,63 2,20 0.66 | 0,88 3,74
88.25.02.13 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 700 SER.CG. m 1,0000 2,34 2,15| 0.94 5.43]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0920 15,77 1,45 1,45
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0330 120,63 2,34 0,70 0,94 3,98
88.25.02.14 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 800 SER.CG. m 1,0000 2,70 2,51 1,08 6.29|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1080 15,77 1,70 1,70
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0380 120,63 2.70] 0,81 1,08 | 4,59 |
88.25.02.15 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 900 SER.CG. m 1,0000 3.05 2,88 1.22 7.15]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1250 15,77 % 1,97 1,97—I
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0430 120,63 3,05/ 0,91 | 1,22 | 5,18 |
88.25.02.16 Carga e descarga de tubos de ferro fundido DN 1000 SER.CG. m 1,0000 3.41 3,28| 1.36] s.q
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1430 15,77 2,26 2,26
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0480 120,63 3.41 1,02 1,36 579 |
88.25.05.01 Carga e descarga de tubos de PVC DN 50 SER.CG. m 1.0000 - 0.29 0,07 0.36)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0110 15,77 0,17 0,171
88.05.02.18 Caminh&o carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. himp 0,0060 31,66 - 0,12 0,07 0,19 I
88.25.05.02 Carga e descarga de tubos de PVC DN 75 SER.CG. m 1,0000 -] 0,38 0,08| D.4§I
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0150 15,77 0,24 0,24
88.05.02.18 Caminh&o carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. himp 0.0070 31,66 - 0,14 0,08 0,22 |
88.25.05.03 Carga e descarga de tubos de PVC DN 100 SER.CG. m 1.0000 - 0.46 0.09 0.55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0190 15,77 0,30 0,301
88.05.02.18 Caminh&o carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. himp 0,0080 31,66 - 0,16 0,09 0,25 I
88.25.05.04 Carga e descarga de tubos de PVC DN 150 SER.CG. m 1,0000 -] 0,59 0,11 D.7QI
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0240 15,77 0,38 0,38
88.05.02.18 Caminh&o carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. himp 0.0100 31,66 - 0,21 0,11 0,32 |
88.25.05.05 Carga e descarga de tubos de PVC DN 200 SER.CG. m 1.0000 - 0.70 0.12 0.82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0300 15,77 0,47 0,47—|
88.05.02.18 Caminh&o carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. himp 0,0110 31,66 - 0,23 0,12 0,35 I
88.25.05.06 Carga e descarga de tubos de PVC DN 250 SER.CG. m 1,0000 -] 0,82 0,14 D.QQI
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0350 15,77 0,55 0,55
88.05.02.18 Caminh&o carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. himp 0.0130 31,66 - 0,27 0,14 0,41 ]
88.25.05.07 Carga e descarga de tubos de PVC DN 300 SER.CG. m 1.0000 - 0.95 0.15 1.10]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0420 15,77 0,66 0,66
88.05.02.18 Caminhao carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. himp 0,0140 31,66 - 0,29 0,15 0,44
88.25.05.08 Carga e descarga de tubos de PVC DN 350 SER.CG. m 1,0000 - 1,14 0,19 1,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0500 15,77 0,79 0,79
88.05.02.18 Caminhao carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. himp 0,0170 31,66 - 0,35 0,19 0,54
88.25.05.09 Carga e descarga de tubos de PVC DN 400 SER.CG. m 1,0000 - 1,36 0,22 1,58]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0600 15,77 0,95 0,95
88.05.02.18 Caminhao carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. himp 0,0200 31,66 - 0,41 0,22 0,63
88.25.10.07 Carga e descarga de tubos de concreto DN 300 SER.CG. m 1,0000 2,34 1,76/ 0,94 5,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0670 15,77 1,06 1,06
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0330 120,63 2,34 0,70 0,94 3,98
88.25.10.09 Carga e descarga de tubos de concreto DN 400 SER.CG. m 1,0000 3,34 2,58, 1,33 7,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 15,77 1,58 1,5ﬂ
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0470 120,63 3,34 1,00 1,33 567 |
88.25.10.11 Carga e descarga de tubos de concreto DN 500 SER.CG. m 1,0000 4,26 3.43) 1,70’ 9.3@
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1370 15,77 2,16 2,16
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.0600 120,63 4 2% 1,27 1,70 7,23
88.25.10.12 Carga e descarga de tubos de concreto DN 600 SER.CG. m 1,0000 5,18 4,36 2,07 11,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1780 15,77 2,81 2,81
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0730 120,63 518 1,5% 2,07 8,80
88.25.10.13 Carga e descarga de tubos de concreto DN 700 SER.CG. m 1,0000 6,60 5,75/ 2,64 14,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2400 15,77 3,78 3,78
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0930 120,63 6,60 197 2,64 11.21]
88.25.10.14 Carga e descarga de tubos de concreto DN 800 SER.CG. m 1,0000 7.60 6.84 3,04 17.,48|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2900 15,77 4,57 ‘l
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.1070 120,63 7,60 2,27 3,04 |
88.25.10.15 Carga e descarga de tubos de concreto DN 900 SER.CG. m 1,0000 8,52 7.96 3.41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3430 15,77 5,41
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.1200 120,63 852 2,55 3,41
88.25.10.16 Carga e descarga de tubos de concreto DN 1000 SER.CG. m 1,0000 9,45 9,13, 3,78| 22,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 15,77 6,31 6,3?'
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.1330 120,63 9 42‘ 2,82 3,78 16,05 |
88.25.10.17 Carga e descarga de tubos de concreto DN 1200 SER.CG. m 1,0000 10,44 10,47 417, 25,08]
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4660 15,77 7,35 7,35
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,1470 120,63 10,44 3,12 417 17,73
88.25.10.18 Carga e descarga de tubos de concreto DN 1500 SER.CG. m 1,0000 11,53 12,01 4,61 28,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5428 15,77 8,56 8,56
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento maximo 5.8 tm inclusive caminh&o carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0.1624 120,63 11,53 3,45 4,61 19,59 |
88.25.22.02 Transporte de tubos de ferro fundido DN 80 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0.16 0.12 0,07 0.35]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0045 15,77 0,07 0,07—I
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento méximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV. EQ.CH. hgrod 0,0023 120,63 0,16 0,05 0,07 0,28 |
88.25.22.03 Transporte de tubos de ferro fundido DN 100 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,21 0,15 0,09 0,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0060 15,77 0,09 0,0€|
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00@, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0,0030 120,63 0,21 0,06 0,09 0,36 |
88.25.22.04 Transporte de tubos de ferro fundido DN 150 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0.28 0.21 0.11 0.@'
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0080 15,77 0,13 0,13
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méxima 6.500,00 kg, momento méximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV/ EQ.CH. hgrod 0,0040 120,63 0,28| 0,08 0,11 0,47
88.25.22.05 Transporte de tubos de ferro fundido DN 200 a 4 km SER.CG. m 1,0000 D.Zﬂ 0,22 0,11 0,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0090 15,77 0,14 0,14
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm inclusive caminhéo carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0040 120,63 0,28 0,08 0,11 0,47
88.25.22.06 Transporte de tubos de ferro fundido DN 250 a 4 km SER.CG. m 1.0000 0.36 0.28 0.14 0.78]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0110 15,77 0,17 0,17
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méaxima 6.500,00 kg, momento méximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV. EQ.CH. hgrod 0,0050 120,63 0,36 0,11 0,14 0,61
88.25.22.07 Transporte de tubos de ferro fundido DN 300 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,43 0,34 0,17 0,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0130 15,77 0,21 0,21
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 8.500,00&;, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0.0060 120,63 0,43 0,13 0,17 0,73
88.25.22.08 Transporte de tubos de ferro fundido DN 350 a 4 km SER.CG. m 1.0000 0.43 0.37, 017, 0.97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0150 15,77 0,24 0,24
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méaxima 6.500,00 kg, momento méximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV. EQ.CH. hgrod 0,0060 120,63 0,43 0,13 0,17 0,73
88.25.22.09 Transporte de tubos de ferro fundido DN 400 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,50 0,42 0,20 1,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0170 15,77 0,27 0,27
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 8.500,00&;, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0.0070 120,63 0,50 0,15 0,20 0,85
88.25.22.10 Transporte de tubos de ferro fundido DN 450 a 4 km SER.CG. m 1.0000 0,57, 0.49 0.23 1.29]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0200 15,77 0,32 0,32
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méaxima 6.500,00 kg, momento méximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV. EQ.CH. hgrod 0,0080 120,63 0,57 0,17 0,23 0,97
88.25.22.11 Transporte de tubos de ferro fundido DN 500 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,64 0,57 0,26| 1,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0240 15,77 0,38 0,38
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 8.500,0%, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0.0090 120,63 0,64/ 0,19 0,26 1,09
88.25.22.12 Transporte de tubos de ferro fundido DN 600 a 4 km SER.CG. m 1.0000 0.64 0.58 0.26 1.48]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0250 15,77 0,39 0,39
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00&;, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0,0090 120,63 0,64/ 0,19 0,26 1,09
88.25.22.13 Transporte de tubos de ferro fundido DN 700 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,71 0,62 0,28 1,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0260 15,77 0,41 0,41
88.05.01.18 Caminhéo carroceria , carga Util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH.
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV/ EQ.CH. hprod 0,0100 120,63 0,71 0,21 0,28 1,20
88.25.22.14 Transporte de tubos de ferro fundido DN 800 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,85/ 0,79 0,34 1,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0340 15,77 0,54 0,54
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,0!&;, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0,0120 120,63 0,85/ 0,25 0,34 1,44 |
88.25.22.15 Transporte de tubos de ferro fundido DN 900 a 4 km SER.CG. m 1,0000 1,14/ 1,07/ 0.45| 2,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0460 15,77 0,73 0,73—|
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV/ EQ.CH. hprod 0,0160 120,63 1,14 0,34 0,45 1,93 |
88.25.22.16 Transporte de tubos de ferro fundido DN 1000 a 4 km SER.CG. m 1,0000 1,14/ 1,10} 0,45 2,@'
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0480 15,77 0,76 0,76
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0160 120,63 1,14 0,34 0,45 1,93 |
88.25.25.01 Transporte de tubos de PVC DN 50 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,17, 0,10 0,05| 0,32]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0040 15,77 0,06 0,06
88.05.01.18 Caminhao carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0020 129,53 0,17/ 0,04 0,05 0,26
88.25.25.02 Transporte de tubos de PVC DN 75 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,17 0,12] 0,05 0,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0050 15,77 0,08 0,08
88.05.01.18 Caminhao carroceria , carga Util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0020 129,53 0,17/ 0,04 0,05 0,26
88.25.25.03 Transporte de tubos de PVC DN 100 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,25 0,15 0,08 0,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0060 15,77 0,09 ﬂ 0,09
88.05.01.18 Caminhao carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0030 129,53 0,25/ 0,06 0,08 | 0,39 |
88.25.25.04 Transporte de tubos de PVC DN 150 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,25 0,17, 0,08 D,Sﬂ
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0070 15,77 0,11 0,11
88.05.01.18 Caminhao carroceria , carga Util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0030 129,53 0,25/ 0,06 0,08 | 0,39
88.25.25.05 Transporte de tubos de PVC DN 200 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,25 0,20 0,08 0,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0090 15,77 0,14 0,14
88.05.01.18 Caminhao carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0030 129,53 0,25/ 0,06 0,08 0,39
88.25.25.06 Transporte de tubos de PVC DN 250 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,34 0,24 0,10 0,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0100 15,77 0,16 0,16
88.05.01.18 Caminhao carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0040 129,53 0,34/ 0,08 0,10 0,52 |
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88.25.25.07 Transporte de tubos de PVC DN 300 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0.34 0,29 0.10| 0.73]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0130 15,77 0,21 0,21
88.05.01.18 Caminhao carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0040 129,53 0,34/ 0,08 0,10 0,52
88.25.25.08 Transporte de tubos de PVC DN 350 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,42 0,35 0,13 0,90}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0160 15,77 0,25 0,25
88.05.01.18 Caminh&o carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0050 129,53 0,42 0,10 0,13 0,65
88.25.25.09 Transporte de tubos de PVC DN 400 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,50] 0.42 0.15 1.07]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0190 15,77 0,30 ﬂ 0,30
88.05.01.18 Caminhao carroceria , carga util maxima 10.685,00 kg (189 CV) EQ.CH. hprod 0,0060 129,53 0,50 0,12 0,15 I 0,77
88.25.30.07 Transporte de tubos de concreto DN 300 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0,71 0,51 0,28| 1.50{
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0190 15,77 0,30 0,30
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0,0100 120,63 0,71 0,21 0,28 1,20
88.25.30.09 Transporte de tubos de concreto DN 400 a 4 km SER.CG. m 1,0000 0.92 0.74 0,37, 2,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0290 15,77 0,46 0,46
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminhdo carroceria 160 CV. EQ.CH. h_grod 0,0130 120,63 0,92| 0,28 0,37 1,57
88.25.30.11 Transporte de tubos de concreto DN 500 a 4 km SER.CG. m 1,0000 1,35 1,08 0,54 2,97]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0430 15,77 4 0,68 0,68
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0.0190 120,63 1,35[ 0,40 0,54 2,29
88.25.30.12 Transporte de tubos de concreto DN 600 a 4 km SER.CG. m 1.0000 1.92| 1.60 0.77 4.29]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0650 15,77 1,03 1,03
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méaxima 6.500,00 kg, momento méximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV. EQ.CH. hﬂod 0,0270 120,63 1,92 0,57 0,77 3,26
88.25.30.13 Transporte de tubos de concreto DN 700 a 4 km SER.CG. m 1,0000 2,34 2,06 0,94 5,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0860 15,77 1,36 1,36
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0.0330 120,63 2,34/ 0,70 0,94 3,98
88.25.30.14 Transporte de tubos de concreto DN 800 a 4 km SER.CG. m 1.0000 3.12 2,84 1.25 7.21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1210 15,77 1.91 1.91
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méaxima 6.500,00 kg, momento méximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV. EQ.CH. hﬂod 0,0440 120,63 3,12 0,93 1,25 5,30
88.25.30.15 Transporte de tubos de concreto DN 900 a 4 km SER.CG. m 1,0000 4,76 4,42 1,90 11,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1900 15,77 3,00 3,00
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0.0670 120,63 4,76 1,42 1,90 8,08
88.25.30.16 Transporte de tubos de concreto DN 1000 a 4 km SER.CG. m 1.0000 4,76 4,57 1.90 11,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 15,77 3,15 3,15
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga méaxima 6.500,00 kg, momento méximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV. EQ.CH. hﬂod 0,0670 120,63 4,76 1,42 1,90 8,08
88.25.30.17 Transporte de tubos de concreto DN 1200 a 4 km SER.CG. m 1,0000 5,01 4,82 2,00 11,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2105 15,77 3,32 3,32
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminh&o carroceria 160 CV EQ.CH. hprod 0.0705 120,63 5,01 1,50 2,00 8,51
88.25.30.18 Transporte de tubos de concreto DN 1500 a 4 km SER.CG. m 1,0000 5,26 5,06 2,10 12,42}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2215 15,77 3,49 3,49
88.05.01.15 Guindauto hidraulico, carga maxima 6.500,00 kg, momento maximo 5,8 tm, inclusive caminhao carroceria 160 CV. EQ.CH. hprod 0,0741 120,63 5,26 1,57 2,10 8,93
88.30.00.10 Locacgdo mensal de metalico tipo iro, i ive montagem SER.CG. m2 1,0000 - 4,16 591 10,07
20193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECES{ EQ.LOC. M2/MES 1,0300 574 591 591
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0800 20,45 1,64 1,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1600 15,77 2,52 2,52
88.30.00.20 Plataforma de madeira para tubular (apr i 20 vezes) SER.CG. m2 1,0000 1,88 1,58 -] 3,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 15,77 1,58 1,58
6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M 0,1500 12,54 1,88 1,88 I
88.40.00.01 Encarregado com M.O. h 1,0000 - 40,36 - 40,36
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 1,0000 0.41 0,41 0,41
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 1,0000 0,94 0,94 0,94
4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS M.O. H 1,0000 36,68 36,68 36,68
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,93 0,93 0,93
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 1,01 1,01 1,01
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,37 0,37 0,37
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,02 0,02 0,02
88.40.00.02 Mestre de obras com gt M.O. h 1,0000 -] 59,35, =) 59,35}
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 1,0000 0.41 0,41 0,41
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 1,0000 0,94 0,94 0,94
4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 1,0000 55,67, 55,67 55,67
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,93 0,93 0,93
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 1,01 1,01 1,01
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,37/ 0,37 0,37
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,02 0,02 0,02
88.40.00.03 En iro civil de obra junior com encargos complementares M.O. h 1,0000 - 86,85 d 86,85
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 1,0000 0.41 0,41 0,41
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 1,0000 0,94 0,94 0,94
2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR M.O. H 1,0000 83,17 83,17 83,17
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,93 0,93 0,93
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 1,01 1,01 1,01
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,37 0,37 0,37
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37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,02 0,02 0,02

88.40.00.04 civil de obra pleno com encargos M.O. h 1,0000 - 98,33 - 98,33
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 1,0000 041 0,41 0,41
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 1,0000 0,94/ 0,94 0,94
2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO M.O. H 1,0000 94,65 94,65 94,65
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,93 0,93 0,93
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 1,01 1,01 1,01
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,37/ 0,37 0,37
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,02 0,02 0,02

88.40.00.05 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares M.O. h 1,0000 - 133.08 - 133,08
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 1,0000 0.41 0,41 041
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 1,0000 0,94 0,94 0,94
2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR M.O. H 1,0000 129,40 129,40 129,40
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,93 0,93 0,93
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 1,01 1,01 1,01
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,37, 0,37 0,37
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 1,0000 0,02 0,02 0,02

88.40.00.06 Servente mensalista com encargos tates M.O. més 1,0000 - 2.090,20 809,60 2.899,80)
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 220,0000 041 90,20 90,20
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA EQ.CH. H 220,0000 0,94 206,80 206,80
6111 SERVENTE DE OBRAS M.O. H 175,7944 11,89, 2.090,20 2.090,20
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 220,0000 0,93 204,60 204,60
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 220,0000 1,01 222,20 222,20
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 220,0000 0,37/ 81,40 81,40
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SER.CH. H 220,0000 0,02 4,40 4,40
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